
1.107,970    -               -              22.934,98        4.238,88          830,11            -                  830,110        830,110        17.432,310     4.062,26          3.973,95        1.324,65        883,10        

Rua RN-04 783,840       -               -              16.225,49        3.355,78          653,49            -                  653,490        653,490        13.723,290     3.179,16          3.090,85        1.324,65        883,10        

Rua RN-05 390,260       -               -              8.078,38          1.421,20          276,76            -                  276,760        276,760        5.811,960       1.346,40          1.309,00        561,00           374,00        

Rua RN-07 807,520       -               -              16.715,66        3.356,92          653,72            -                  653,720        653,720        13.728,120     3.180,24          3.091,90        1.325,10        883,40        

Rua RN-08 815,580       644,100       1,240           1,24            16.856,84        1.391,26          3.307,52          644,10            -                  644,100        644,100        13.526,100     3.133,44          3.046,40        1.305,60        870,40        

Rua RN-09 903,080       644,020       -               -              18.693,76        1.391,08          3.307,14          644,02            -                  644,020        644,020        13.524,420     3.133,08          3.046,05        1.305,45        870,30        

Rua RN-10 831,280       589,930       -               -              17.207,50        1.274,25          3.029,36          589,93            -                  589,930        589,930        12.388,530     2.869,92          2.790,20        1.195,80        797,20        

Rua RN-11 551,570       -               -              11.417,50        2.074,80          404,04            -                  404,040        404,040        8.484,840       1.965,60          1.911,00        819,00           546,00        

Rua Antônio Gomes 486,020       -               -              10.060,61        1.882,98          366,69            -                  366,690        366,690        7.700,490       1.783,87          1.734,32        743,28           495,52        

Rua Mustafá Bucar 255,040       -               -              5.279,33          885,40              172,42            -                  172,420        172,420        3.620,820       838,80             815,51           349,50           233,00        

Rua Joventino Barbosa 256,790       -               -              5.315,55          1.032,67          201,10            -                  201,100        201,100        4.223,100       978,31             951,14           407,63           271,75        

Rua Abdias Siqueira 314,760       -               -              6.515,53          1.086,63          211,61            -                  211,610        211,610        4.443,810       1.029,43          1.000,84        428,93           285,95        

Rua João Pires Querido 254,160       -               -              5.261,11          1.113,25          216,79            -                  216,790        216,790        4.552,590       1.054,66          1.025,36        439,44           292,96        

Rua Teodomiro Carneiro 388,720       307,660       -               -              8.046,50          664,55              1.579,86          307,66            -                  307,660        307,660        6.460,860       1.496,71          1.455,14        623,63           415,75        

Rua Comandante Antônio 1.082,740    752,360       -               -              22.412,72        1.625,10          3.863,48          752,36            -                  752,360        752,360        15.799,560     3.660,14          3.558,47        1.525,06        1.016,71     

Rua Arli Rodrigues 255,520       -               -              5.289,26          874,00              170,20            -                  170,200        170,200        3.574,200       828,00             805,00           345,00           230,00        

Trehos executados até o tratamento superficial duplo

Remoção da Base lançada e levada ao bota fora à executar

Serviços Executados Pela ECB

9.484,85      2.938,07      1,24             1,24            196.310,72      6.346,23          36.409,87        7.095,00         -                  7.095,00       7.095,00       148.995,00    34.540,02        33.605,13      14.023,72      9.349,15     
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Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua RN-01

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      262,562 262,402 -0,160 262,696 262,492 -0,204 262,642 262,402 -0,240

0 + 5,000 262,476 262,240 -0,236 262,556 262,330 -0,226 262,596 262,240 -0,356 -            2,452 9,00 Rua Comandante Rafael

1      262,041 261,755 -0,286 262,135 261,845 -0,290 262,210 261,755 -0,455 -            3,181 9,00 15,000 -                42,248 9,00 144,00 28,200 138,000 135,00

2      261,751 261,450 -0,301 261,769 261,540 -0,229 261,743 261,450 -0,293 -            2,500 9,00 20,000 -                56,810 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

3      261,771 261,487 -0,284 261,789 261,577 -0,212 261,827 261,487 -0,340 -            2,474 9,00 20,000 -                49,740 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

4      261,810 261,523 -0,287 261,814 261,613 -0,201 261,774 261,523 -0,251 -            2,266 9,00 20,000 -                47,400 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

5      261,812 261,559 -0,253 261,805 261,649 -0,156 261,753 261,559 -0,194 -            1,814 9,00 20,000 -                40,800 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

6      261,895 261,596 -0,299 261,897 261,686 -0,211 261,886 261,596 -0,290 -            2,470 9,00 20,000 -                42,840 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

7      261,861 261,632 -0,229 261,863 261,722 -0,141 261,803 261,632 -0,171 -            1,651 9,00 20,000 -                41,210 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

8      261,918 261,626 -0,292 261,932 261,716 -0,216 261,915 261,626 -0,289 -            2,417 9,00 20,000 -                40,680 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

9      261,787 261,579 -0,208 261,815 261,669 -0,146 262,286 261,579 -0,707 -            2,304 9,00 20,000 -                47,210 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

10      261,738 261,531 -0,207 261,719 261,621 -0,098 262,215 261,531 -0,684 -            2,325 9,00 20,000 -                46,290 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

10 + 9,981 261,777 261,501 -0,276 261,893 261,591 -0,302 262,020 261,501 -0,519 -            3,335 9,00 9,981 -                28,246 9,00 95,82 18,764 91,830 89,83 Rua  Joventino Barbosa

11      261,764 261,455 -0,309 261,768 261,545 -0,223 261,827 261,455 -0,372 -            2,518 9,00 10,019 -                29,321 9,00 96,18 18,836 92,170 90,17

12      261,661 261,321 -0,340 261,565 261,411 -0,154 261,705 261,321 -0,384 -            2,317 9,00 20,000 -                48,350 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

13      261,553 261,171 -0,382 261,428 261,261 -0,167 261,563 261,171 -0,392 -            2,592 9,00 20,000 -                49,090 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

14      261,563 261,049 -0,514 261,506 261,139 -0,367 261,555 261,049 -0,506 -            3,845 9,00 20,000 -                64,370 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

15      261,408 261,025 -0,383 261,505 261,115 -0,390 261,518 261,025 -0,493 -            4,023 9,00 20,000 -                78,680 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

16      261,360 261,170 -0,190 261,526 261,260 -0,266 261,581 261,170 -0,411 -            2,828 9,00 20,000 -                68,510 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

17      261,587 261,244 -0,343 261,638 261,334 -0,304 261,912 261,244 -0,668 -            3,369 9,00 20,000 -                61,970 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

18      261,371 261,005 -0,366 261,323 261,095 -0,228 261,315 261,005 -0,310 -            2,627 9,00 20,000 -                59,960 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

19      260,857 260,611 -0,246 260,818 260,701 -0,117 260,736 260,611 -0,125 -            1,380 9,00 20,000 -                40,070 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

20      260,555 260,309 -0,246 260,532 260,399 -0,133 260,570 260,309 -0,261 -            1,728 9,00 20,000 -                31,080 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

21      260,432 260,192 -0,240 260,451 260,282 -0,169 260,396 260,192 -0,204 -            1,838 9,00 20,000 -                35,660 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

22      260,492 260,168 -0,324 260,430 260,258 -0,172 260,674 260,168 -0,506 -            2,249 9,00 20,000 -                40,870 9,00 192,00 37,600 184,000 180,00

22 + 6,550 260,410 260,160 -0,250 260,475 260,250 -0,225 260,617 260,160 -0,457 -            2,810 9,00 6,550 -                16,568 9,00 62,88 12,314 60,260 58,95 Avenida G

441,550 -                1.107,97 4.238,88 -               830,11 4.062,26 3.973,95

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
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COTA COTA COTA 
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NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
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Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Fevereiro 2016

Local: Rua RN-04

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      267,867 267,750 -0,117 267,970 267,820 -0,150 268,032 267,750 -0,282

0 + 5,000 267,875 267,680 -0,195 267,975 267,750 -0,225 268,014 267,680 -0,334 -            1,843 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      267,664 267,469 -0,195 267,776 267,539 -0,237 267,904 267,469 -0,435 -            2,031 7,00 15,000 -                29,055 7,00 114,00 22,200 108,000 105,00

2      267,518 267,292 -0,226 267,608 267,362 -0,246 267,676 267,292 -0,384 -            2,053 7,00 20,000 -                40,840 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      267,543 267,324 -0,219 267,588 267,394 -0,194 267,657 267,324 -0,333 -            1,714 7,00 20,000 -                37,670 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      267,656 267,460 -0,196 267,742 267,530 -0,212 267,839 267,460 -0,379 -            1,817 7,00 20,000 -                35,310 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      267,737 267,597 -0,140 267,843 267,667 -0,176 267,979 267,597 -0,382 -            1,604 7,00 20,000 -                34,210 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      267,758 267,629 -0,129 267,842 267,699 -0,143 267,924 267,629 -0,295 -            1,294 7,00 20,000 -                28,980 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      267,747 267,557 -0,190 267,815 267,627 -0,188 267,863 267,557 -0,306 -            1,628 7,00 20,000 -                29,220 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      267,685 267,485 -0,200 267,750 267,555 -0,195 267,887 267,485 -0,402 -            1,779 7,00 20,000 -                34,070 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      267,633 267,454 -0,179 267,660 267,524 -0,136 267,706 267,454 -0,252 -            1,281 7,00 20,000 -                30,600 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      267,634 267,506 -0,128 267,755 267,576 -0,179 267,878 267,506 -0,372 -            1,570 7,00 20,000 -                28,510 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10 + 6,470 267,662 267,535 -0,127 267,741 267,605 -0,136 267,904 267,535 -0,369 -            1,262 7,00 6,470 -                9,162 7,00 49,17 9,576 46,580 45,29

10 + 13,470 267,708 267,568 -0,140 267,808 267,638 -0,170 267,833 267,568 -0,265 -            1,411 7,00 7,000 -                9,356 7,00 53,20 10,360 50,400 49,00

11      267,780 267,598 -0,182 267,843 267,668 -0,175 268,006 267,598 -0,408 -            1,675 7,00 6,530 -                10,076 7,00 49,63 9,664 47,020 45,71

12      268,097 267,903 -0,194 268,133 267,973 -0,160 268,195 267,903 -0,292 -            1,472 7,00 20,000 -                31,470 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

13      268,699 268,450 -0,249 268,647 268,520 -0,127 268,704 268,450 -0,254 -            1,351 7,00 20,000 -                28,230 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

14      269,517 269,070 -0,447 269,480 269,140 -0,340 269,550 269,070 -0,480 -            3,009 7,00 20,000 -                43,600 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

15      268,761 268,676 -0,085 268,843 268,746 -0,097 269,034 268,676 -0,358 -            1,135 7,00 20,000 -                41,440 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

16      268,747 268,539 -0,208 268,803 268,609 -0,194 268,941 268,539 -0,402 -            1,831 7,00 20,000 -                29,660 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

17      269,479 269,256 -0,223 269,562 269,326 -0,236 269,592 269,256 -0,336 -            1,969 7,00 20,000 -                38,000 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

18      270,371 269,941 -0,430 270,361 270,011 -0,350 270,522 269,941 -0,581 -            3,193 7,00 20,000 -                51,620 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

19      269,860 269,709 -0,151 269,935 269,779 -0,156 270,122 269,709 -0,413 -            1,552 7,00 20,000 -                47,450 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20      269,217 269,018 -0,199 269,288 269,088 -0,200 269,557 269,018 -0,539 -            1,909 7,00 20,000 -                34,610 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20 + 3,986 269,181 268,867 -0,314 269,162 268,937 -0,225 269,281 268,867 -0,414 -            2,033 7,00 3,986 -                7,856 7,00 30,29 5,899 28,700 27,90

21      268,547 268,262 -0,285 268,476 268,332 -0,144 268,532 268,262 -0,270 -            1,458 7,00 16,014 -                27,952 7,00 121,71 23,701 115,300 112,10

22      267,756 267,506 -0,250 267,767 267,576 -0,191 267,866 267,506 -0,360 -            1,810 7,00 20,000 -                32,680 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

22 + 6,550 267,427 267,258 -0,169 267,553 267,328 -0,225 267,689 267,258 -0,431 -            1,920 7,00 6,550 -                12,216 7,00 49,78 9,694 47,160 45,85

441,550 -                783,84 3.355,78 -               653,49 3.179,16 3.090,85

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total
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Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Fevereiro 2016

Local: Rua RN-05

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

10 + 13,500 269,667 269,462 -0,205 269,757 269,532 -0,225 269,993 269,462 -0,531 -            1,970 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

11      269,788 269,565 -0,223 269,855 269,635 -0,220 270,023 269,565 -0,458 -            1,985 7,00 6,500 -                12,854 7,00 49,40 9,620 46,800 45,50

12      270,215 269,969 -0,246 270,260 270,039 -0,221 270,397 269,969 -0,428 -            2,010 7,00 20,000 -                39,950 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

13      270,843 270,547 -0,296 270,832 270,617 -0,215 270,972 270,547 -0,425 -            2,102 7,00 20,000 -                41,120 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

14      271,404 271,065 -0,339 271,440 271,135 -0,305 271,562 271,065 -0,497 -            2,695 7,00 20,000 -                47,970 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

15      271,476 271,292 -0,184 271,528 271,362 -0,166 271,651 271,292 -0,359 -            1,608 7,00 20,000 -                43,030 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

16      271,556 271,393 -0,163 271,635 271,463 -0,172 271,821 271,393 -0,428 -            1,717 7,00 20,000 -                33,250 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

17      271,810 271,532 -0,278 271,861 271,602 -0,259 272,135 271,532 -0,603 -            2,502 7,00 20,000 -                42,190 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

18      271,894 271,634 -0,260 271,916 271,704 -0,212 271,974 271,634 -0,340 -            1,888 7,00 20,000 -                43,900 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

19      271,797 271,511 -0,286 271,828 271,581 -0,247 271,935 271,511 -0,424 -            2,248 7,00 20,000 -                41,360 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20      271,203 270,994 -0,209 271,322 271,064 -0,258 271,389 270,994 -0,395 -            2,112 7,00 20,000 -                43,600 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20 + 0,500 271,182 270,981 -0,201 271,300 271,051 -0,249 271,372 270,981 -0,391 -            2,020 7,00 0,500 -                1,033 7,00 3,80 0,740 3,600 3,50

20 + 3,987 271,062 270,896 -0,166 271,158 270,966 -0,192 271,263 270,896 -0,367

187,000 -                390,26 1.421,20 -               276,76 1.346,40 1.309,00

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -
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Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua RN-07

Situação: Executado até o tratamento Superficial Duplo

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0 + 5,000 273,923 273,685 -0,238 274,005 273,755 -0,250 274,132 273,685 -0,447 -            2,174 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      273,515 273,348 -0,167 273,520 273,418 -0,102 273,539 273,348 -0,191 -            0,998 7,00 15,000 -                23,790 7,00 114,00 22,200 108,000 105,00

2      273,352 273,202 -0,150 273,446 273,272 -0,174 273,446 273,202 -0,244 -            1,447 7,00 20,000 -                24,450 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

2 + 3,930 273,406 273,233 -0,173 273,484 273,303 -0,181 273,594 273,233 -0,361 -            1,627 7,00 3,930 -                6,040 7,00 29,87 5,816 28,300 27,51

3      273,687 273,359 -0,328 273,663 273,429 -0,234 273,888 273,359 -0,529 -            2,301 7,00 16,070 -                31,561 7,00 122,13 23,784 115,700 112,49

4      273,915 273,515 -0,400 273,834 273,585 -0,249 273,759 273,515 -0,244 -            2,237 7,00 20,000 -                45,380 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      274,026 273,645 -0,381 273,919 273,715 -0,204 273,817 273,645 -0,172 -            1,769 7,00 20,000 -                40,060 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      274,087 273,721 -0,366 273,958 273,791 -0,167 273,982 273,721 -0,261 -            1,614 7,00 20,000 -                33,830 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      274,163 273,804 -0,359 274,108 273,874 -0,234 274,239 273,804 -0,435 -            2,174 7,00 20,000 -                37,880 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      274,262 273,921 -0,341 274,256 273,991 -0,265 274,303 273,921 -0,382 -            2,366 7,00 20,000 -                45,400 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      274,326 274,038 -0,288 274,323 274,108 -0,215 274,419 274,038 -0,381 -            1,925 7,00 20,000 -                42,910 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      274,394 274,066 -0,328 274,360 274,136 -0,224 274,434 274,066 -0,368 -            2,012 7,00 20,000 -                39,370 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10 + 6,470 274,319 274,075 -0,244 274,335 274,145 -0,190 274,449 274,075 -0,374 -            1,789 7,00 6,470 -                12,296 7,00 49,17 9,576 46,580 45,29

10 + 13,470 274,274 274,088 -0,186 274,354 274,158 -0,196 274,460 274,088 -0,372 -            1,723 7,00 7,000 -                12,292 7,00 53,20 10,360 50,400 49,00

11      274,228 274,103 -0,125 274,281 274,173 -0,108 274,517 274,103 -0,414 -            1,158 7,00 6,530 -                9,406 7,00 49,63 9,664 47,020 45,71

12      274,421 274,167 -0,254 274,403 274,237 -0,166 274,463 274,167 -0,296 -            1,632 7,00 20,000 -                27,900 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

13      274,565 274,263 -0,302 274,521 274,333 -0,188 274,526 274,263 -0,263 -            1,686 7,00 20,000 -                33,180 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

14      274,662 274,376 -0,286 274,704 274,446 -0,258 274,684 274,376 -0,308 -            2,144 7,00 20,000 -                38,300 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

15      274,505 274,105 -0,400 274,552 274,175 -0,377 274,625 274,105 -0,520 -            3,171 7,00 20,000 -                53,150 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

16      273,773 273,450 -0,323 273,709 273,520 -0,189 274,149 273,450 -0,699 -            2,068 7,00 20,000 -                52,390 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

17      273,139 272,897 -0,242 273,160 272,967 -0,193 273,233 272,897 -0,336 -            1,741 7,00 20,000 -                38,090 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

18      272,754 272,551 -0,203 272,761 272,621 -0,140 272,722 272,551 -0,171 -            1,227 7,00 20,000 -                29,680 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

19      272,689 272,411 -0,278 272,620 272,481 -0,139 272,710 272,411 -0,299 -            1,520 7,00 20,000 -                27,470 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20      272,563 272,375 -0,188 272,626 272,445 -0,181 272,675 272,375 -0,300 -            1,582 7,00 20,000 -                31,020 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

21      272,469 272,339 -0,130 272,556 272,409 -0,147 272,641 272,339 -0,302 -            1,367 7,00 20,000 -                29,490 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

22      272,482 272,302 -0,180 272,539 272,372 -0,167 272,769 272,302 -0,467 -            1,656 7,00 20,000 -                30,230 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

22 + 6,700 272,462 272,290 -0,172 272,585 272,360 -0,225 272,714 272,290 -0,424 -            1,912 7,00 6,700 -                11,953 7,00 50,92 9,916 48,240 46,90

441,700 -                807,52 3.356,92 -               653,72 3.180,24 3.091,90

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

04 Folha 5 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua RN-08

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      277,590 277,255 -0,335 277,520 277,325 -0,195 277,428 277,255 -0,173

0 + 4,400 277,596 277,276 -0,320 277,571 277,346 -0,225 277,506 277,276 -0,230 -            1,773 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      277,636 277,349 -0,287 277,619 277,419 -0,200 277,613 277,349 -0,264 -            1,778 7,00 15,600 -                27,698 7,00 118,56 23,088 112,320 109,20

2      277,721 277,377 -0,344 277,711 277,447 -0,264 277,662 277,377 -0,285 -            2,125 7,00 20,000 -                39,030 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      277,634 277,274 -0,360 277,615 277,344 -0,271 277,569 277,274 -0,295 -            2,258 7,00 20,000 -                43,830 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      277,277 276,952 -0,325 277,228 277,022 -0,206 277,180 276,952 -0,228 -            1,744 7,00 20,000 -                40,020 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      276,839 276,595 -0,244 276,769 276,665 -0,104 276,746 276,595 -0,151 -            1,051 7,00 20,000 -                27,950 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      276,803 276,428 -0,375 276,766 276,498 -0,268 276,727 276,428 -0,299 -            2,255 7,00 20,000 -                33,060 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      276,803 276,408 -0,395 276,680 276,478 -0,202 276,586 276,408 -0,178 -            1,765 7,00 20,000 -                40,200 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      276,878 276,492 -0,386 276,746 276,562 -0,184 276,616 276,492 -0,124 -            1,610 7,00 20,000 -                33,750 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      276,930 276,639 -0,291 276,898 276,709 -0,189 276,888 276,639 -0,249 -            1,667 7,00 20,000 -                32,770 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      277,005 276,624 -0,381 277,064 276,694 -0,370 276,925 276,624 -0,301 -            2,853 7,00 20,000 -                45,200 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10 + 6,840 276,901 276,553 -0,348 276,775 276,623 -0,152 276,658 276,553 -0,105 -            1,375 7,00 6,840 -                14,460 7,00 51,98 10,123 49,250 47,88

10 + 10,343 276,928 276,516 -0,412 276,886 276,586 -0,300 276,743 276,516 -0,227

10 + 13,840 276,837 276,553 -0,284 276,779 276,623 -0,156 276,723 276,553 -0,170 -            1,392 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

11      277,153 276,618 -0,535 277,018 276,688 -0,330 276,953 276,618 -0,335 -            2,839 7,00 6,160 -                13,031 7,00 46,82 9,117 44,350 43,12

12      277,078 276,830 -0,248 277,088 276,900 -0,188 277,138 276,830 -0,308 -            1,701 7,00 20,000 -                45,400 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

13      277,251 277,089 -0,162 277,330 277,159 -0,171 277,351 277,089 -0,262 -            1,447 7,00 20,000 -                31,480 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

14      277,620 277,444 -0,176 277,732 277,514 -0,218 277,663 277,444 -0,219 -            1,651 7,00 20,000 -                30,980 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

15      277,455 277,585 0,130 277,861 277,655 -0,206 277,880 277,585 -0,295 0,051 1,459 7,00 20,000 0,510 31,100 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

16      277,768 277,801 0,033 278,017 277,871 -0,146 278,232 277,801 -0,431 0,011 1,368 7,00 20,000 0,620 28,270 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

17      278,288 278,166 -0,122 278,410 278,236 -0,174 278,582 278,166 -0,416 -            1,709 7,00 20,000 0,110 30,770 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

18      278,857 278,544 -0,313 278,903 278,614 -0,289 278,967 278,544 -0,423 -            2,539 7,00 20,000 -                42,480 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

19      279,024 278,799 -0,225 279,065 278,869 -0,196 279,228 278,799 -0,429 -            2,022 7,00 20,000 -                45,610 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20      279,196 278,958 -0,238 279,280 279,028 -0,252 279,308 278,958 -0,350 -            2,192 7,00 20,000 -                42,140 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

21      279,262 279,047 -0,215 279,334 279,117 -0,217 279,433 279,047 -0,386 -            1,965 7,00 20,000 -                41,570 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

22      279,301 279,050 -0,251 279,377 279,120 -0,257 279,420 279,050 -0,370 -            2,165 7,00 20,000 -                41,300 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

22 + 6,600 279,315 279,035 -0,280 279,330 279,105 -0,225 279,357 279,035 -0,322 -            1,920 7,00 6,600 -                13,481 7,00 50,16 9,768 47,520 46,20

435,200 1,24 815,58 3.307,52 -               644,10 3.133,44 3.046,40

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

05 Folha 6 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua RN-09

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0 + 4,400 273,914 273,301 -0,613 273,596 273,371 -0,225 273,454 273,301 -0,153 -            2,111 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      273,975 273,427 -0,548 273,733 273,497 -0,236 273,710 273,427 -0,283 -            2,278 7,00 15,600 -                34,234 7,00 118,56 23,088 112,320 109,20

2      274,143 273,567 -0,576 273,870 273,637 -0,233 273,807 273,567 -0,240 -            2,251 7,00 20,000 -                45,290 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      274,078 273,662 -0,416 273,924 273,732 -0,192 273,959 273,662 -0,297 -            2,048 7,00 20,000 -                42,990 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      274,158 273,736 -0,422 274,004 273,806 -0,198 274,001 273,736 -0,265 -            2,013 7,00 20,000 -                40,610 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      274,210 273,812 -0,398 274,108 273,882 -0,226 274,053 273,812 -0,241 -            2,025 7,00 20,000 -                40,380 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      274,221 273,890 -0,331 274,207 273,960 -0,247 274,184 273,890 -0,294 -            2,067 7,00 20,000 -                40,920 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      274,291 273,968 -0,323 274,241 274,038 -0,203 274,203 273,968 -0,235 -            1,755 7,00 20,000 -                38,220 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      274,332 274,067 -0,265 274,330 274,137 -0,193 274,311 274,067 -0,244 -            1,638 7,00 20,000 -                33,930 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      274,446 274,188 -0,258 274,439 274,258 -0,181 274,413 274,188 -0,225 -            1,603 7,00 20,000 -                32,410 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      274,730 274,309 -0,421 274,716 274,379 -0,337 274,720 274,309 -0,411 -            2,836 7,00 20,000 -                44,390 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10 + 6,830 274,739 274,350 -0,389 274,714 274,420 -0,294 274,626 274,350 -0,276 -            2,296 7,00 6,830 -                17,526 7,00 51,91 10,108 49,180 47,81

10 + 10,332 274,739 274,372 -0,367 274,650 274,442 -0,208 274,548 274,372 -0,176

10 + 13,830 274,749 274,333 -0,416 274,668 274,403 -0,265 274,626 274,333 -0,293 -            2,277 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

11      274,825 274,265 -0,560 274,650 274,335 -0,315 274,647 274,265 -0,382 -            2,811 7,00 6,170 -                15,696 7,00 46,89 9,132 44,420 43,19

12      274,374 273,930 -0,444 274,161 274,000 -0,161 274,069 273,930 -0,139 -            1,567 7,00 20,000 -                43,780 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

13      274,354 273,837 -0,517 274,129 273,907 -0,222 273,992 273,837 -0,155 -            2,005 7,00 20,000 -                35,720 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

14      274,419 274,098 -0,321 274,361 274,168 -0,193 274,335 274,098 -0,237 -            1,741 7,00 20,000 -                37,460 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

15      275,143 274,837 -0,306 275,033 274,907 -0,126 275,116 274,837 -0,279 -            1,341 7,00 20,000 -                30,820 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

16      276,404 275,935 -0,469 276,374 276,005 -0,369 276,416 275,935 -0,481 -            3,190 7,00 20,000 -                45,310 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

17      277,082 276,796 -0,286 277,084 276,866 -0,218 277,103 276,796 -0,307 -            1,901 7,00 20,000 -                50,910 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

18      277,962 277,460 -0,502 277,769 277,530 -0,239 277,778 277,460 -0,318 -            2,403 7,00 20,000 -                43,040 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

19      278,324 278,011 -0,313 278,294 278,081 -0,213 278,377 278,011 -0,366 -            2,023 7,00 20,000 -                44,260 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20      278,834 278,491 -0,343 278,827 278,561 -0,266 278,972 278,491 -0,481 -            2,486 7,00 20,000 -                45,090 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

21      279,256 278,936 -0,320 279,181 279,006 -0,175 279,210 278,936 -0,274 -            1,690 7,00 20,000 -                41,760 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

22      279,753 279,274 -0,479 279,638 279,344 -0,294 279,641 279,274 -0,367 -            2,643 7,00 20,000 -                43,330 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

22 + 6,550 279,761 279,350 -0,411 279,645 279,420 -0,225 279,545 279,350 -0,195 -            1,937 7,00 6,550 -                15,000 7,00 49,78 9,694 47,160 45,85

435,150 -                903,08 3.307,14 -               644,02 3.133,08 3.046,05

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

06 Folha 7 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua RN-10

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0 + 4,400 270,731 270,227 -0,504 270,522 270,297 -0,225 270,394 270,227 -0,167 -            2,058 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      270,651 270,366 -0,285 270,593 270,436 -0,157 270,742 270,366 -0,376 -            1,782 7,00 15,600 -                29,952 7,00 118,56 23,088 112,320 109,20

2      271,018 270,608 -0,410 270,975 270,678 -0,297 271,011 270,608 -0,403 -            2,734 7,00 20,000 -                45,160 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      271,156 270,913 -0,243 271,151 270,983 -0,168 271,260 270,913 -0,347 -            1,776 7,00 20,000 -                45,100 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      271,416 271,193 -0,223 271,498 271,263 -0,235 271,611 271,193 -0,418 -            2,136 7,00 20,000 -                39,120 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      271,692 271,423 -0,269 271,642 271,493 -0,149 271,948 271,423 -0,525 -            1,904 7,00 20,000 -                40,400 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      272,083 271,713 -0,370 272,026 271,783 -0,243 272,069 271,713 -0,356 -            2,208 7,00 20,000 -                41,120 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      272,545 272,088 -0,457 272,405 272,158 -0,247 272,570 272,088 -0,482 -            2,596 7,00 20,000 -                48,040 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      272,617 272,316 -0,301 272,617 272,386 -0,231 272,873 272,316 -0,557 -            2,322 7,00 20,000 -                49,180 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      272,626 272,399 -0,227 272,600 272,469 -0,131 272,786 272,399 -0,387 -            1,539 7,00 20,000 -                38,610 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      272,732 272,482 -0,250 272,692 272,552 -0,140 272,777 272,482 -0,295 -            1,450 7,00 20,000 -                29,890 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10 + 6,820 272,923 272,510 -0,413 272,925 272,580 -0,345 272,844 272,510 -0,334 -            2,668 7,00 6,820 -                14,042 7,00 51,83 10,094 49,100 47,74

10 + 10,321 272,884 272,525 -0,359 272,828 272,595 -0,233 272,771 272,525 -0,246

10 + 13,820 272,869 272,435 -0,434 272,835 272,505 -0,330 272,814 272,435 -0,379 -            2,727 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

11      272,747 272,277 -0,470 272,656 272,347 -0,309 272,918 272,277 -0,641 -            3,392 7,00 6,180 -                18,908 7,00 46,97 9,146 44,500 43,26

12      271,991 271,600 -0,391 271,881 271,670 -0,211 272,026 271,600 -0,426 -            2,112 7,00 20,000 -                55,040 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

13      271,153 270,810 -0,343 271,084 270,880 -0,204 271,193 270,810 -0,383 -            1,989 7,00 20,000 -                41,010 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

14      270,667 270,453 -0,214 270,643 270,523 -0,120 270,598 270,453 -0,145 -            1,081 7,00 20,000 -                30,700 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

15      271,700 271,241 -0,459 271,700 271,311 -0,389 271,566 271,241 -0,325 -            3,050 7,00 20,000 -                41,310 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

16      271,713 271,425 -0,288 271,564 271,495 -0,069 271,470 271,425 -0,045 -            0,786 7,00 20,000 -                38,360 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

17      272,003 271,823 -0,180 271,961 271,893 -0,068 271,980 271,823 -0,157 -            0,779 7,00 20,000 -                15,650 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

18      274,476 273,945 -0,531 274,359 274,015 -0,344 274,406 273,945 -0,461 -            3,186 7,00 20,000 -                39,650 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

19      275,666 274,955 -0,711 275,441 275,025 -0,416 275,245 274,955 -0,290 -            3,556 7,00 20,000 -                67,420 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20      275,932 275,682 -0,250 275,793 275,752 -0,041 275,962 275,682 -0,280 -            0,999 7,00 20,000 -                45,550 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20 + 10,000 276,604 276,023 -0,581 276,318 276,093 -0,225 276,384 276,023 -0,361 -            2,414 7,00 10,000 -                17,065 7,00 76,00 14,800 72,000 70,00

398,600 -                831,28 3.029,36 -               589,93 2.869,92 2.790,20

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

07 Folha 8 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua RN-11

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      268,608 267,982 -0,626 268,277 268,052 -0,225 268,151 267,982 -0,169 -            2,284 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      269,422 268,991 -0,431 269,365 269,061 -0,304 269,249 268,991 -0,258 -            2,458 7,00 20,000 -                47,420 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

2      269,739 269,374 -0,365 269,669 269,444 -0,225 269,583 269,374 -0,209 -            1,889 7,00 20,000 -                43,470 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      269,877 269,563 -0,314 269,923 269,633 -0,290 269,856 269,563 -0,293 -            2,251 7,00 20,000 -                41,400 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      269,945 269,572 -0,373 269,829 269,642 -0,187 269,732 269,572 -0,160 -            1,670 7,00 20,000 -                39,210 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      269,856 269,552 -0,304 269,712 269,622 -0,090 269,655 269,552 -0,103 -            1,007 7,00 20,000 -                26,770 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      270,352 269,856 -0,496 270,188 269,926 -0,262 270,053 269,856 -0,197 -            2,330 7,00 20,000 -                33,370 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      270,269 270,075 -0,194 270,219 270,145 -0,074 270,139 270,075 -0,064 -            0,757 7,00 20,000 -                30,870 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      271,383 270,928 -0,455 271,252 270,998 -0,254 271,315 270,928 -0,387 -            2,517 7,00 20,000 -                32,740 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8 + 9,900 271,782 271,267 -0,515 271,689 271,337 -0,352 271,589 271,267 -0,322 -            2,890 7,00 9,900 -                26,765 7,00 75,24 14,652 71,280 69,30

8 + 13,399 271,838 271,366 -0,472 271,736 271,436 -0,300 271,619 271,366 -0,253

8 + 16,900 271,946 271,418 -0,528 271,806 271,488 -0,318 271,676 271,418 -0,258 -            2,642 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

9      271,995 271,464 -0,531 271,860 271,534 -0,326 271,912 271,464 -0,448 -            2,899 7,00 3,100 -                8,589 7,00 23,56 4,588 22,320 21,70

10      272,153 271,687 -0,466 272,033 271,757 -0,276 272,060 271,687 -0,373 -            2,513 7,00 20,000 -                54,120 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

11      271,783 271,472 -0,311 271,711 271,542 -0,169 271,678 271,472 -0,206 -            1,538 7,00 20,000 -                40,510 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

12      271,412 271,183 -0,229 271,492 271,253 -0,239 271,588 271,183 -0,405 -            1,988 7,00 20,000 -                35,260 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

13      271,178 270,806 -0,372 271,178 270,876 -0,302 271,134 270,806 -0,328 -            2,453 7,00 20,000 -                44,410 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

14      270,334 269,899 -0,435 270,194 269,969 -0,225 270,234 269,899 -0,335 -            2,214 7,00 20,000 -                46,670 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

273,000 -                551,57 2.074,80 -               404,04 1.965,60 1.911,00

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

08 Folha 9 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua Antônio Gomes

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      275,457 275,201 -0,256 275,496 275,271 -0,225 275,665 275,201 -0,464 -            2,001 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      275,847 275,649 -0,198 275,902 275,719 -0,183 275,963 275,649 -0,314 -            1,687 7,00 20,000 -                36,880 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

2      276,359 275,942 -0,417 276,351 276,012 -0,339 276,401 275,942 -0,459 -            2,960 7,00 20,000 -                46,470 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

2 + 9,404 276,222 275,972 -0,250 276,315 276,042 -0,273 276,406 275,972 -0,434 -            2,273 7,00 9,404 -                24,606 7,00 71,47 13,918 67,710 65,83

3      276,206 275,924 -0,282 276,246 275,994 -0,252 276,339 275,924 -0,415 -            2,176 7,00 10,596 -                23,571 7,00 80,53 15,682 76,290 74,17

4      276,017 275,692 -0,325 275,992 275,762 -0,230 276,040 275,692 -0,348 -            2,101 7,00 20,000 -                42,770 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      275,508 275,345 -0,163 275,582 275,415 -0,167 275,711 275,345 -0,366 -            1,553 7,00 20,000 -                36,540 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      275,341 275,156 -0,185 275,382 275,226 -0,156 275,607 275,156 -0,451 -            1,555 7,00 20,000 -                31,080 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6 + 8,468 275,443 275,167 -0,276 275,483 275,237 -0,246 275,529 275,167 -0,362 -            2,072 7,00 8,468 -                15,357 7,00 64,36 12,533 60,970 59,28

7      275,347 275,182 -0,165 275,509 275,252 -0,257 275,725 275,182 -0,543 -            2,219 7,00 11,532 -                24,742 7,00 87,64 17,067 83,030 80,72

8      275,401 275,208 -0,193 275,441 275,278 -0,163 275,512 275,208 -0,304 -            1,548 7,00 20,000 -                37,670 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      275,467 275,323 -0,144 275,560 275,393 -0,167 275,627 275,323 -0,304 -            1,447 7,00 20,000 -                29,950 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      275,779 275,465 -0,314 275,788 275,535 -0,253 275,834 275,465 -0,369 -            2,275 7,00 20,000 -                37,220 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

11      275,696 275,483 -0,213 275,740 275,553 -0,187 275,847 275,483 -0,364 -            1,719 7,00 20,000 -                39,940 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

12      275,693 275,310 -0,383 275,651 275,380 -0,271 275,792 275,310 -0,482 -            2,476 7,00 20,000 -                41,950 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

12 + 7,760 275,371 275,193 -0,178 275,488 275,263 -0,225 275,638 275,193 -0,445 -            1,976 7,00 7,760 -                17,274 7,00 58,98 11,485 55,870 54,32

247,760 -                486,02 1.882,98 -               366,69 1.783,87 1.734,32

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

09 Folha 10 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua Mustafá Bucar

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      270,007 269,658 -0,349 269,902 269,728 -0,174 269,834 269,658 -0,176

0 + 3,500 270,317 269,866 -0,451 270,265 269,936 -0,329 270,214 269,866 -0,348 -            2,710 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      271,086 270,715 -0,371 271,098 270,785 -0,313 271,221 270,715 -0,506 -            2,719 7,00 16,500 -                44,789 7,00 125,40 24,420 118,800 115,50

2      271,275 270,896 -0,379 271,256 270,966 -0,290 271,248 270,896 -0,352 -            2,446 7,00 20,000 -                51,650 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      270,802 270,456 -0,346 270,742 270,526 -0,216 270,788 270,456 -0,332 -            2,049 7,00 20,000 -                44,950 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3 + 14,005 270,443 270,104 -0,339 270,344 270,174 -0,170 270,373 270,104 -0,269 -            1,680 7,00 14,005 -                26,112 7,00 106,44 20,727 100,840 98,04

4      270,469 270,015 -0,454 270,263 270,085 -0,178 270,212 270,015 -0,197 -            1,744 7,00 5,995 -                10,263 7,00 45,56 8,873 43,160 41,97

5      270,642 270,054 -0,588 270,314 270,124 -0,190 270,224 270,054 -0,170 -            1,969 7,00 20,000 -                37,130 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6     270,614 270,174 -0,440 270,469 270,244 -0,225 270,433 270,174 -0,259 -            2,045 7,00 20,000 -                40,140 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

116,500 -                255,04 885,40 -               172,42 838,80 815,51

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

10 Folha 11 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua Joventino Barbosa

Situação: Executado até o tratamento Superficial Duplo

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      259,795 259,530 -0,265 259,825 259,600 -0,225 259,857 259,530 -0,327 -            1,915 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      260,480 260,209 -0,271 260,540 260,279 -0,261 260,570 260,209 -0,361 -            2,138 7,00 20,000 -                40,530 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

2      260,929 260,768 -0,161 261,012 260,838 -0,174 261,003 260,768 -0,235 -            1,373 7,00 20,000 -                35,110 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      261,545 261,234 -0,311 261,551 261,304 -0,247 261,605 261,234 -0,371 -            2,125 7,00 20,000 -                34,980 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3 + 8,680 261,900 261,423 -0,477 261,785 261,493 -0,292 261,773 261,423 -0,350 -            2,724 7,00 8,680 -                21,045 7,00 65,97 12,846 62,500 60,76

3 + 13,185 261,900 261,521 -0,379 261,893 261,591 -0,302 261,868 261,521 -0,347

3 + 17,680 261,921 261,658 -0,263 262,007 261,728 -0,279 262,008 261,658 -0,350 -            2,198 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

4      261,980 261,729 -0,251 262,066 261,799 -0,267 262,084 261,729 -0,355 -            2,153 7,00 2,320 -                5,047 7,00 17,63 3,434 16,700 16,24

5      262,538 262,340 -0,198 262,576 262,410 -0,166 262,711 262,340 -0,371 -            1,649 7,00 20,000 -                38,020 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      263,155 262,950 -0,205 263,149 263,020 -0,129 263,222 262,950 -0,272 -            1,299 7,00 20,000 -                29,480 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      264,102 263,561 -0,541 263,950 263,631 -0,319 263,875 263,561 -0,314 -            2,808 7,00 20,000 -                41,070 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7 + 4,877 264,015 263,710 -0,305 264,005 263,780 -0,225 263,999 263,710 -0,289 -            1,912 7,00 4,877 -                11,510 7,00 37,07 7,218 35,110 34,14

135,877 -                256,79 1.032,67 -               201,10 978,31 951,14

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

11 Folha 12 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua Abdias Siqueira

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      269,044 268,867 -0,177 269,162 268,937 -0,225 269,285 268,867 -0,418

0 + 3,500 269,184 268,951 -0,233 269,269 269,021 -0,248 269,592 268,951 -0,641 -            2,252 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      269,683 269,350 -0,333 269,743 269,420 -0,323 270,201 269,350 -0,851 -            2,989 7,00 16,500 -                43,238 7,00 125,40 24,420 118,800 115,50

2      270,116 269,869 -0,247 270,086 269,939 -0,147 270,156 269,869 -0,287 -            1,462 7,00 20,000 -                44,510 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      270,727 270,462 -0,265 270,786 270,532 -0,254 270,977 270,462 -0,515 -            2,381 7,00 20,000 -                38,430 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3 + 14,983 271,167 270,896 -0,271 271,158 270,966 -0,192 271,319 270,896 -0,423 -            1,954 7,00 14,983 -                32,476 7,00 113,87 22,175 107,880 104,88

4      271,274 271,025 -0,249 271,295 271,095 -0,200 271,412 271,025 -0,387 -            1,917 7,00 5,017 -                9,710 7,00 38,13 7,425 36,120 35,12

5      271,667 271,404 -0,263 271,810 271,474 -0,336 271,909 271,404 -0,505 -            2,679 7,00 20,000 -                45,960 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      271,705 271,550 -0,155 271,830 271,620 -0,210 272,054 271,550 -0,504 -            2,001 7,00 20,000 -                46,800 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      271,776 271,579 -0,197 271,856 271,649 -0,207 272,128 271,579 -0,549 -            2,078 7,00 20,000 -                40,790 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7 + 6,477 271,725 271,589 -0,136 271,884 271,659 -0,225 272,024 271,589 -0,435 -            1,890 7,00 6,477 -                12,850 7,00 49,23 9,586 46,630 45,34

142,977 -                314,76 1.086,63 -               211,61 1.029,43 1.000,84

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

12 Folha 13 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua João Pires Querido

Situação: Executado até o tratamento Superficial Duplo

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      270,284 269,994 -0,290 270,289 270,064 -0,225 270,306 269,994 -0,312 -            1,876 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      270,555 270,264 -0,291 270,496 270,334 -0,162 270,664 270,264 -0,400 -            1,617 7,00 20,000 -                34,930 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

2      270,896 270,597 -0,299 270,859 270,667 -0,192 270,867 270,597 -0,270 -            1,707 7,00 20,000 -                33,240 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      271,376 270,962 -0,414 271,249 271,032 -0,217 271,378 270,962 -0,416 -            2,113 7,00 20,000 -                38,200 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      271,746 271,326 -0,420 271,608 271,396 -0,212 271,663 271,326 -0,337 -            1,947 7,00 20,000 -                40,600 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      271,992 271,762 -0,230 272,048 271,832 -0,216 272,052 271,762 -0,290 -            1,738 7,00 20,000 -                36,850 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      272,410 272,197 -0,213 272,428 272,267 -0,161 272,463 272,197 -0,266 -            1,462 7,00 20,000 -                32,000 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      273,003 272,761 -0,242 272,927 272,831 -0,096 272,972 272,761 -0,211 -            1,169 7,00 20,000 -                26,310 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7 + 6,480 273,494 273,038 -0,456 273,411 273,108 -0,303 273,357 273,038 -0,319 -            2,543 7,00 6,480 -                12,027 7,00 49,25 9,590 46,660 45,36

7 + 9,977 273,525 273,233 -0,292 273,484 273,303 -0,181 273,445 273,233 -0,212

146,480 -                254,16 1.113,25 -               216,79 1.054,66 1.025,36

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

13 Folha 14 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua Teodomiro Carneiro

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0 + 4,400 277,350 277,152 -0,198 277,445 277,222 -0,223 277,524 277,152 -0,372 -            1,933 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      277,501 277,246 -0,255 277,570 277,316 -0,254 277,618 277,246 -0,372 -            2,104 7,00 15,600 -                31,489 7,00 118,56 23,088 112,320 109,20

2      277,574 277,366 -0,208 277,638 277,436 -0,202 277,674 277,366 -0,308 -            1,717 7,00 20,000 -                38,210 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      277,589 277,283 -0,306 277,575 277,353 -0,222 277,513 277,283 -0,230 -            1,812 7,00 20,000 -                35,290 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      277,256 276,997 -0,259 277,297 277,067 -0,230 277,338 276,997 -0,341 -            2,029 7,00 20,000 -                38,410 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4 + 3,167 277,212 276,955 -0,257 277,246 277,025 -0,221 277,257 276,955 -0,302 -            1,897 7,00 3,167 -                6,217 7,00 24,07 4,687 22,800 22,17

5      277,077 276,834 -0,243 277,079 276,904 -0,175 277,066 276,834 -0,232 -            1,511 7,00 16,833 -                28,683 7,00 127,93 24,913 121,200 117,83

6      277,081 276,793 -0,288 277,141 276,863 -0,278 277,151 276,793 -0,358 -            2,286 7,00 20,000 -                37,970 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      276,941 276,722 -0,219 276,928 276,792 -0,136 276,902 276,722 -0,180 -            1,233 7,00 20,000 -                35,190 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      276,894 276,634 -0,260 276,899 276,704 -0,195 276,862 276,634 -0,228 -            1,651 7,00 20,000 -                28,840 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8 + 19,735 276,853 276,567 -0,286 276,926 276,637 -0,289 276,900 276,567 -0,333 -            2,268 7,00 19,735 -                38,671 7,00 149,99 29,208 142,090 138,15

9      276,852 276,566 -0,286 276,915 276,636 -0,279 276,904 276,566 -0,338 -            2,229 7,00 0,265 -                0,596 7,00 2,01 0,392 1,910 1,86

10      276,775 276,474 -0,301 276,786 276,544 -0,242 276,768 276,474 -0,294 -            2,008 7,00 20,000 -                42,370 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10 + 12,276 276,797 276,396 -0,401 276,749 276,466 -0,283 276,710 276,396 -0,314 -            2,355 7,00 12,276 -                26,780 7,00 93,30 18,168 88,390 85,93

10 + 15,876 276,678 276,373 -0,305 276,661 276,443 -0,218 276,645 276,373 -0,272

207,876 -                388,72 1.579,86 -               307,66 1.496,71 1.455,14

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

14 Folha 15 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua Comandante Antônio

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      277,317 276,905 -0,412 277,310 276,975 -0,335 277,287 276,905 -0,382  -

0 + 9,647 277,063 276,756 -0,307 277,047 276,826 -0,221 277,044 276,756 -0,288 -             1,910 7,00 -                -                    7,00 -               -             -              -

1      277,070 276,597 -0,473 276,853 276,667 -0,186 276,847 276,597 -0,250 -             1,983 7,00 10,353 -                20,152 7,00 78,68 15,322 74,540 72,47

1 + 13,066 276,784 276,439 -0,345 276,792 276,509 -0,283 276,757 276,439 -0,318 -             2,230 7,00 13,066 -                27,524 7,00 99,30 19,338 94,080 91,46

2      276,632 276,391 -0,241 276,704 276,461 -0,243 276,722 276,391 -0,331 -             1,986 7,00 6,934 -                14,617 7,00 52,70 10,262 49,920 48,54

3      276,636 276,389 -0,247 276,646 276,459 -0,187 276,715 276,389 -0,326 -             1,716 7,00 20,000 -                37,020 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3 + 19,154 276,673 276,485 -0,188 276,743 276,555 -0,188 276,719 276,485 -0,234 -             1,466 7,00 19,154 -                30,474 7,00 145,57 28,348 137,910 134,08

4      276,688 276,489 -0,199 276,749 276,559 -0,190 276,725 276,489 -0,236 -             1,514 7,00 0,846 -                1,261 7,00 6,43 1,252 6,090 5,92

5      276,920 276,590 -0,330 276,893 276,660 -0,233 276,834 276,590 -0,244 -             1,952 7,00 20,000 -                34,660 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5 + 10,134 276,769 276,517 -0,252 276,886 276,587 -0,299 276,767 276,517 -0,250 -             2,092 7,00 10,134 -                20,491 7,00 77,02 14,998 72,960 70,94

6      276,555 276,207 -0,348 276,498 276,277 -0,221 276,434 276,207 -0,227 -             1,888 7,00 9,866 -                19,633 7,00 74,98 14,602 71,040 69,06

7      275,828 275,452 -0,376 275,598 275,522 -0,076 275,498 275,452 -0,046 -             1,126 7,00 20,000 -                30,140 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      275,359 274,916 -0,443 275,240 274,986 -0,254 275,115 274,916 -0,199 -             2,193 7,00 20,000 -                33,190 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      274,782 274,489 -0,293 274,765 274,559 -0,206 274,759 274,489 -0,270 -             1,796 7,00 20,000 -                39,890 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9 + 5,122 274,667 274,372 -0,295 274,650 274,442 -0,208 274,715 274,372 -0,343 -             1,998 7,00 5,122 -                9,716 7,00 38,93 7,581 36,880 35,85

10      274,221 273,931 -0,290 274,227 274,001 -0,226 274,216 273,931 -0,285 -             1,878 7,00 14,878 -                28,834 7,00 113,07 22,019 107,120 104,15

11      273,595 273,239 -0,356 273,484 273,309 -0,175 273,525 273,239 -0,286 -             1,927 7,00 20,000 -                38,050 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

12      273,132 272,771 -0,361 273,095 272,841 -0,254 273,228 272,771 -0,457 -             2,435 7,00 20,000 -                43,620 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

13      272,834 272,526 -0,308 272,830 272,596 -0,234 272,931 272,526 -0,405 -             2,220 7,00 20,000 -                46,550 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

13 + 0,111 272,834 272,525 -0,309 272,828 272,595 -0,233 272,929 272,525 -0,404 -             2,219 7,00 0,111 -                0,246 7,00 0,84 0,164 0,800 0,78

14      272,694 272,282 -0,412 272,537 272,352 -0,185 272,599 272,282 -0,317 -             2,002 7,00 19,889 -                41,976 7,00 151,16 29,436 143,200 139,22

15      272,519 272,037 -0,482 272,314 272,107 -0,207 272,354 272,037 -0,317 -             2,204 7,00 20,000 -                42,060 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

16      272,271 271,714 -0,557 272,078 271,784 -0,294 272,033 271,714 -0,319 -             2,742 7,00 20,000 -                49,460 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

16 + 15,103 271,815 271,366 -0,449 271,736 271,436 -0,300 271,684 271,366 -0,318 -             2,537 7,00 15,103 -                39,864 7,00 114,78 22,352 108,740 105,72

17      271,722 271,234 -0,488 271,577 271,304 -0,273 271,542 271,234 -0,308 -             2,353 7,00 4,897 -                11,973 7,00 37,22 7,248 35,260 34,28

18      271,607 270,677 -0,930 270,963 270,747 -0,216 270,823 270,677 -0,146 -             2,773 7,00 20,000 -                51,260 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

19      270,691 270,312 -0,379 270,640 270,382 -0,258 270,481 270,312 -0,169 -             1,940 7,00 20,000 -                47,130 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20      270,453 269,901 -0,552 270,181 269,971 -0,210 270,037 269,901 -0,136 -             1,963 7,00 20,000 -                39,030 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20 + 10,088 270,327 269,658 -0,669 269,902 269,728 -0,174 269,760 269,658 -0,102 -             2,067 7,00 10,088 -                20,327 7,00 76,67 14,930 72,630 70,62

21      270,172 269,397 -0,775 269,696 269,467 -0,229 269,485 269,397 -0,088 -             2,379 7,00 9,912 -                22,034 7,00 75,33 14,670 71,370 69,38

22      269,494 268,846 -0,648 269,183 268,916 -0,267 269,117 268,846 -0,271 -             2,594 7,00 20,000 -                49,730 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

23      268,922 268,296 -0,626 268,628 268,366 -0,262 268,718 268,296 -0,422 -             2,875 7,00 20,000 -                54,690 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

24      268,157 267,757 -0,400 267,891 267,827 -0,064 267,838 267,757 -0,081 -             1,064 7,00 20,000 -                39,390 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

25      268,003 267,166 -0,837 267,557 267,236 -0,321 267,637 267,166 -0,471 -             3,469 7,00 20,000 -                45,330 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

25 + 18,000 266,770 266,309 -0,461 266,604 266,379 -0,225 266,859 266,309 -0,550 -             2,355 7,00 18,000 -                52,416 7,00 136,80 26,640 129,600 126,00

508,353 -                1.082,74 3.863,48 -               752,36 3.660,14 3.558,47

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO
BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA

LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

15 Folha 16 / 17



Contratante:    

Bairro: Lago Sul Data: Agosto 2016

Local: Rua Arli Rodrigues

Situação: À Executar

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

DIST. REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      270,280 270,104 -0,176 270,344 270,174 -0,170 270,466 270,104 -0,362

0 + 3,500 270,281 270,052 -0,229 270,398 270,122 -0,276 270,513 270,052 -0,461 -            2,297 7,00 -                -                    7,00 -               -            -              -

1      270,102 269,807 -0,295 270,101 269,877 -0,224 270,323 269,807 -0,516 -            2,220 7,00 16,500 -                37,265 7,00 125,40 24,420 118,800 115,50

2      269,846 269,574 -0,272 269,777 269,644 -0,133 270,256 269,574 -0,682 -            2,207 7,00 20,000 -                44,270 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      270,104 269,727 -0,377 270,067 269,797 -0,270 270,245 269,727 -0,518 -            2,572 7,00 20,000 -                47,790 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      270,065 269,839 -0,226 270,144 269,909 -0,235 270,203 269,839 -0,364 -            1,938 7,00 20,000 -                45,100 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      269,568 269,317 -0,251 269,649 269,387 -0,262 269,821 269,317 -0,504 -            2,396 7,00 20,000 -                43,340 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5 + 18,500 269,073 268,736 -0,337 269,031 268,806 -0,225 268,869 268,736 -0,133 -            1,686 7,00 18,500 -                37,759 7,00 140,60 27,380 133,200 129,50

115,000 -                255,52 874,00 -               170,20 828,00 805,00

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM
LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

16 Folha 17 / 17


