
928,100       -               -              19.211,67        3.484,09          678,48            -                  678,480        678,480        14.248,080    3.300,72          3.209,04        1.375,30        916,87        

Rua J 02 377,860       -               -              7.821,70          1.496,39          291,40            -                  291,400        291,400        6.119,400      1.417,63          1.378,25        590,68           393,79        

Rua J 03 486,280       -               -              10.066,00        1.651,43          321,59            -                  321,590        321,590        6.753,390      1.564,51          1.521,05        651,88           434,59        

Rua J 06 494,190       -               -              10.229,73        1.650,68          321,45            -                  321,450        321,450        6.750,450      1.563,80          1.520,37        651,59           434,39        

Rua J 07 537,700       -               -              11.130,39        1.656,83          322,65            -                  322,650        322,650        6.775,650      1.569,63          1.526,03        654,01           436,01        

Av. Dr. Feliciano LE 492,000       -               -              10.184,40        1.925,01          374,87            374,870          374,870        749,740        15.744,540    1.823,70          1.773,04        759,87           506,58        

Av. Dr. Feliciano LD 486,920       -               -              10.079,24        1.925,19          374,91            374,910          374,910        749,820        15.746,220    1.823,86          1.773,20        759,94           506,63        

Av. João Pires LE 435,170       -               -              9.008,02          1.653,61          322,02            322,020          322,020        644,040        13.524,840    1.566,58          1.523,06        652,74           435,16        

Av. João Pires LD 159,110       -               -              3.293,58          383,87              74,75               74,750            74,750          149,500        3.139,500      363,66             353,56           151,53           101,02        

Rua Fabrício 359,150       -               -              7.434,41          1.659,82          323,23            -                  323,230        323,230        6.787,830      1.572,46          1.528,78        655,19           436,79        

4.756,48      -               -              98.459,14        17.486,92        3.405,35         1.146,55        3.405,35       4.551,90       95.589,90      16.566,55       16.106,38     6.902,73       4.601,82    TOTAL

Rua J 01
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Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Rua J 01

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      262,557 262,205 -0,352 262,485 262,285 -0,200 262,407 262,205 -0,202 -             1,930 8,00 Rua Comandante Rafael

1      262,976 262,602 -0,374 262,901 262,682 -0,219 262,893 262,602 -0,291 -             2,130 8,00 20,000 -                 40,600 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

2      262,873 262,615 -0,258 262,822 262,695 -0,127 262,759 262,615 -0,144 -             1,329 8,00 20,000 -                 34,590 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      262,685 262,438 -0,247 262,685 262,518 -0,167 262,636 262,438 -0,198 -             1,528 8,00 20,000 -                 28,570 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      262,522 262,194 -0,328 262,492 262,274 -0,218 262,481 262,194 -0,287 -             2,086 8,00 20,000 -                 36,140 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      262,161 261,817 -0,344 262,062 261,897 -0,165 262,073 261,817 -0,256 -             1,786 8,00 20,000 -                 38,720 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      261,669 261,373 -0,296 261,614 261,453 -0,161 261,781 261,373 -0,408 -             1,909 8,00 20,000 -                 36,950 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      261,326 261,035 -0,291 261,331 261,115 -0,216 261,573 261,035 -0,538 -             2,584 8,00 20,000 -                 44,930 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      261,196 260,905 -0,291 261,187 260,985 -0,202 261,389 260,905 -0,484 -             2,406 8,00 20,000 -                 49,900 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      261,032 260,881 -0,151 261,067 260,961 -0,106 261,377 260,881 -0,496 -             1,845 8,00 20,000 -                 42,510 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      260,945 260,731 -0,214 260,875 260,811 -0,064 261,271 260,731 -0,540 -             1,769 8,00 20,000 -                 36,140 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10 + 15,592 260,748 260,440 -0,308 260,539 260,520 -0,019 260,513 260,440 -0,073 -             0,957 8,00 15,592 -                 21,252 7,00 118,50 23,076 112,260 109,14

11      260,755 260,330 -0,425 260,635 260,410 -0,225 260,509 260,330 -0,179 Av. João Pires

11 + 15,622 260,786 260,315 -0,471 260,620 260,395 -0,225 260,509 260,315 -0,194 -             2,353 8,00

12      260,631 260,196 -0,435 260,496 260,276 -0,220 260,462 260,196 -0,266 -             2,363 8,00 4,378 -                 10,323 7,00 33,27 6,479 31,520 30,65

13      260,096 259,798 -0,298 260,024 259,878 -0,146 260,139 259,798 -0,341 -             1,943 8,00 20,000 -                 43,060 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

14      260,044 259,687 -0,357 260,069 259,767 -0,302 260,083 259,687 -0,396 -             2,900 8,00 20,000 -                 48,430 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

15      260,101 259,721 -0,380 260,009 259,801 -0,208 260,087 259,721 -0,366 -             2,205 8,00 20,000 -                 51,050 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

16      260,102 259,754 -0,348 260,004 259,834 -0,170 260,245 259,754 -0,491 -             2,151 8,00 20,000 -                 43,560 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

17      260,003 259,787 -0,216 260,025 259,867 -0,158 260,331 259,787 -0,544 -             1,980 8,00 20,000 -                 41,310 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

18      260,047 259,820 -0,227 260,102 259,900 -0,202 260,304 259,820 -0,484 -             2,004 8,00 20,000 -                 39,840 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

19      260,209 259,854 -0,355 260,109 259,934 -0,175 260,365 259,854 -0,511 -             2,208 8,00 20,000 -                 42,120 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

20      260,183 259,887 -0,296 260,196 259,967 -0,229 260,418 259,887 -0,531 -             2,353 8,00 20,000 -                 45,610 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

21      260,311 259,987 -0,324 260,274 260,067 -0,207 260,492 259,987 -0,505 -             2,282 8,00 20,000 -                 46,350 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

22      260,383 260,220 -0,163 260,456 260,300 -0,156 260,591 260,220 -0,371 -             1,701 8,00 20,000 -                 39,830 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

23      260,603 260,447 -0,156 260,689 260,527 -0,162 260,777 260,447 -0,330 -             1,584 8,00 20,000 -                 32,850 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

23 + 1,645 260,591 260,445 -0,146 260,685 260,525 -0,160 260,769 260,445 -0,324 -             1,529 8,00 1,645 -                 2,560 7,00 12,50 2,435 11,840 11,52 Rua Fabrício César Freire

23 + 18,464 260,453 260,256 -0,197 260,561 260,336 -0,225 260,667 260,256 -0,411 -             2,146 8,00 16,819 -                 30,905 7,00 127,82 24,892 121,100 117,73

458,434 -                 928,10 3.484,09 -                678,48 3.300,72 3.209,04

Visto Aceito Autorizado

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETAD

A

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

01 Folha 2 / 11



Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Rua J 02

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      262,290 262,086 -0,204 262,391 262,166 -0,225 262,492 262,086 -0,406 -             2,381 8,00 Av. João Pires

1      262,925 262,472 -0,453 262,772 262,552 -0,220 262,941 262,472 -0,469 -             2,508 8,00 -                 -                     7,00 -                -             -               -

2      263,007 262,666 -0,341 262,808 262,746 -0,062 262,894 262,666 -0,228 -             1,157 8,00 20,000 -                 36,650 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      263,010 262,764 -0,246 262,920 262,844 -0,076 263,004 262,764 -0,240 -             1,221 8,00 20,000 -                 23,780 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      263,144 262,862 -0,282 263,067 262,942 -0,125 263,146 262,862 -0,284 -             1,467 8,00 20,000 -                 26,880 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      263,256 262,950 -0,306 263,209 263,030 -0,179 263,307 262,950 -0,357 -             1,996 8,00 20,000 -                 34,630 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      263,418 263,019 -0,399 263,252 263,099 -0,153 263,331 263,019 -0,312 -             1,948 8,00 20,000 -                 39,440 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      263,574 263,077 -0,497 263,318 263,157 -0,161 263,400 263,077 -0,323 -             2,120 8,00 20,000 -                 40,680 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      263,693 263,184 -0,509 263,451 263,264 -0,187 263,540 263,184 -0,356 -             2,299 8,00 20,000 -                 44,190 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      263,819 263,386 -0,433 263,696 263,466 -0,230 263,736 263,386 -0,350 -             2,400 8,00 20,000 -                 46,990 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      263,825 263,575 -0,250 263,869 263,655 -0,214 263,982 263,575 -0,407 -             2,232 8,00 20,000 -                 46,320 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10 + 16,893 263,752 263,435 -0,317 263,740 263,515 -0,225 263,870 263,435 -0,435 -             2,302 8,00 16,893 -                 38,296 7,00 128,39 25,002 121,630 118,25 Rua Comandante Rafael

196,893 -                 377,86 1.496,39 -                291,40 1.417,63 1.378,25

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

02 Folha 3 / 11



Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Rua J 03

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      264,292 263,948 -0,344 264,253 264,028 -0,225 264,368 263,948 -0,420 -             2,325 8,00 -                 -                     7,00 -                -             -               - Av. João Pires

1      264,793 264,189 -0,604 264,417 264,269 -0,148 264,605 264,189 -0,416 -             2,048 8,00 20,000 -                 43,730 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

2      265,015 264,377 -0,638 264,654 264,457 -0,197 264,816 264,377 -0,439 -             2,338 8,00 20,000 -                 43,860 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      264,996 264,458 -0,538 264,750 264,538 -0,212 264,811 264,458 -0,353 -             2,197 8,00 20,000 -                 45,350 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      265,239 264,486 -0,753 264,735 264,566 -0,169 264,989 264,486 -0,503 -             2,546 8,00 20,000 -                 47,430 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      264,931 264,595 -0,336 264,803 264,675 -0,128 265,018 264,595 -0,423 -             1,743 8,00 20,000 -                 42,890 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      265,354 264,867 -0,487 265,195 264,947 -0,248 265,377 264,867 -0,510 -             2,809 8,00 20,000 -                 45,520 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      265,439 265,170 -0,269 265,455 265,250 -0,205 265,592 265,170 -0,422 -             2,157 8,00 20,000 -                 49,660 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      265,526 265,372 -0,154 265,650 265,452 -0,198 265,813 265,372 -0,441 -             2,005 8,00 20,000 -                 41,620 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      265,689 265,524 -0,165 265,766 265,604 -0,162 265,946 265,524 -0,422 -             1,877 8,00 20,000 -                 38,820 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      265,697 265,456 -0,241 265,766 265,536 -0,230 266,007 265,456 -0,551 -             2,492 8,00 20,000 -                 43,690 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10 + 17,293 265,555 265,208 -0,347 265,513 265,288 -0,225 265,648 265,208 -0,440 -             2,563 8,00 17,293 -                 43,708 7,00 131,43 25,594 124,510 121,05 Rua Comandante Rafael

217,293 -                 486,28 1.651,43 -                321,59 1.564,51 1.521,05

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL
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Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Rua J 06

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      269,289 269,039 -0,250 269,352 269,119 -0,233 269,417 269,039 -0,378 Av. João Pires

0 + 3,500 269,225 269,047 -0,178 269,306 269,127 -0,179 269,389 269,047 -0,342 -             1,823 8,00

1      269,367 269,083 -0,284 269,305 269,163 -0,142 269,891 269,083 -0,808 -             2,002 8,00 16,500 -                 31,556 7,00 125,40 24,420 118,800 115,50

2      269,604 269,232 -0,372 269,575 269,312 -0,263 270,166 269,232 -0,934 -             3,089 8,00 20,000 -                 50,910 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      269,825 269,485 -0,340 269,788 269,565 -0,223 270,370 269,485 -0,885 -             2,610 8,00 20,000 -                 56,990 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      270,079 269,760 -0,319 270,046 269,840 -0,206 270,543 269,760 -0,783 -             2,559 8,00 20,000 -                 51,690 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      270,360 270,079 -0,281 270,415 270,159 -0,256 270,744 270,079 -0,665 -             2,575 8,00 20,000 -                 51,340 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      270,660 270,405 -0,255 270,711 270,485 -0,226 271,147 270,405 -0,742 -             2,274 8,00 20,000 -                 48,490 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      270,904 270,700 -0,204 270,969 270,780 -0,189 271,182 270,700 -0,482 -             1,727 8,00 20,000 -                 40,010 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      271,240 270,980 -0,260 271,287 271,060 -0,227 271,355 270,980 -0,375 -             2,042 8,00 20,000 -                 37,690 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      271,498 271,239 -0,259 271,536 271,319 -0,217 271,545 271,239 -0,306 -             1,935 8,00 20,000 -                 39,770 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      271,787 271,489 -0,298 271,777 271,569 -0,208 271,903 271,489 -0,414 -             2,208 8,00 20,000 -                 41,430 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

11      271,947 271,760 -0,187 272,046 271,840 -0,206 272,206 271,760 -0,446 -             2,075 8,00 20,000 -                 42,830 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

11 + 0,695 271,966 271,770 -0,196 272,075 271,850 -0,225 272,189 271,770 -0,419 -             2,192 8,00 0,695 -                 1,483 7,00 5,28 1,029 5,000 4,87 Rua Comandante Rafael

217,195 -                 494,19 1.650,68 -                321,45 1.563,80 1.520,37

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL
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Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Rua J 07

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      270,425 270,188 -0,237 270,535 270,268 -0,267 270,651 270,188 -0,463 Av. João Pires

0 + 3,500 270,389 270,216 -0,173 270,497 270,296 -0,201 270,611 270,216 -0,395 -             2,020 8,00

1      270,570 270,350 -0,220 270,614 270,430 -0,184 271,267 270,350 -0,917 -             2,425 8,00 16,500 -                 36,671 7,00 125,40 24,420 118,800 115,50

2      270,852 270,568 -0,284 270,857 270,648 -0,209 271,559 270,568 -0,991 -             2,953 8,00 20,000 -                 53,780 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      271,219 270,894 -0,325 271,232 270,974 -0,258 271,848 270,894 -0,954 -             3,379 8,00 20,000 -                 63,320 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      271,585 271,275 -0,310 271,597 271,355 -0,242 271,915 271,275 -0,640 -             2,730 8,00 20,000 -                 61,090 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      271,944 271,656 -0,288 271,968 271,736 -0,232 272,098 271,656 -0,442 -             2,395 8,00 20,000 -                 51,250 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      272,363 272,037 -0,326 272,355 272,117 -0,238 272,411 272,037 -0,374 -             2,274 8,00 20,000 -                 46,690 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      272,650 272,392 -0,258 272,708 272,472 -0,236 272,669 272,392 -0,277 -             2,062 8,00 20,000 -                 43,360 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      273,005 272,695 -0,310 273,005 272,775 -0,230 273,005 272,695 -0,310 -             2,158 8,00 20,000 -                 42,200 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      273,291 272,973 -0,318 273,288 273,053 -0,235 273,359 272,973 -0,386 -             2,390 8,00 20,000 -                 45,480 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      273,565 273,265 -0,300 273,550 273,345 -0,205 273,768 273,265 -0,503 -             2,402 8,00 20,000 -                 47,920 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

11      273,749 273,582 -0,167 273,853 273,662 -0,191 273,872 273,582 -0,290 -             1,886 8,00 20,000 -                 42,880 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

11 + 1,504 273,809 273,607 -0,202 273,912 273,687 -0,225 273,980 273,607 -0,373 -             2,176 8,00 1,504 -                 3,055 7,00 11,43 2,226 10,830 10,53 Rua Comandante Rafael

218,004 -                 537,70 1.656,83 -                322,65 1.569,63 1.526,03

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL
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Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Av. Dr. Feliciano LE

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      271,118 270,896 -0,222 271,246 270,976 -0,270 271,275 271,056 -0,219 -             2,027 8,00 -                 -                     7,00 -                -                -             -               -

1      271,263 271,048 -0,215 271,265 271,128 -0,137 271,316 271,208 -0,108 -             1,179 8,00 20,000 -                 32,060 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

1 + 2,780 271,312 271,073 -0,239 271,327 271,153 -0,174 271,381 271,233 -0,148 -             1,495 8,00 2,780 -                 3,717 7,00 21,13 4,114 4,114 20,020 19,46 Av. João Pires LD

1 + 12,780 271,533 271,227 -0,306 271,549 271,307 -0,242 271,611 271,387 -0,224 -             2,144 8,00 10,000 -                 18,195 7,00 76,00 14,800 14,800 72,000 70,00 Av. João Pires LE

2      271,716 271,400 -0,316 271,710 271,480 -0,230 271,785 271,560 -0,225 -             2,088 8,00 7,220 -                 15,278 7,00 54,87 10,686 10,686 51,980 50,54

3      272,264 271,950 -0,314 272,245 272,030 -0,215 272,317 272,110 -0,207 -             1,926 8,00 20,000 -                 40,140 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

4      272,775 272,501 -0,274 272,812 272,581 -0,231 272,847 272,661 -0,186 -             1,915 8,00 20,000 -                 38,410 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

5      273,326 273,051 -0,275 273,387 273,131 -0,256 273,428 273,211 -0,217 -             2,080 8,00 20,000 -                 39,950 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

6      273,814 273,546 -0,268 273,893 273,626 -0,267 273,943 273,706 -0,237 -             2,165 8,00 20,000 -                 42,450 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

7      274,138 273,928 -0,210 274,270 274,008 -0,262 274,290 274,088 -0,202 -             1,953 8,00 20,000 -                 41,180 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

8      274,459 274,255 -0,204 274,570 274,335 -0,235 274,561 274,415 -0,146 -             1,772 8,00 20,000 -                 37,250 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

9      274,707 274,545 -0,162 274,865 274,625 -0,240 274,868 274,705 -0,163 -             1,762 8,00 20,000 -                 35,340 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

10      274,951 274,764 -0,187 275,049 274,844 -0,205 275,127 274,924 -0,203 -             1,732 8,00 20,000 -                 34,940 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

11      275,204 274,947 -0,257 275,307 275,027 -0,280 275,438 275,107 -0,331 -             2,353 8,00 20,000 -                 40,850 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

12      275,304 275,130 -0,174 275,391 275,210 -0,181 275,564 275,290 -0,274 -             1,500 8,00 20,000 -                 38,530 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

12 + 13,291 275,649 275,252 -0,397 275,757 275,332 -0,425 275,863 275,412 -0,451 -             3,572 8,00 13,291 -                 33,706 7,00 101,01 19,671 19,671 95,700 93,04 Rua Comandante Rafael

253,291 -                 492,00 1.925,01 374,87 374,87 1.823,70 1.773,04

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL
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Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Av. Dr. Feliciano LD

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      271,332 271,244 -0,088 271,417 271,164 -0,253 271,524 271,084 -0,440 -             2,078 8,00 -                 -                     -          -                -                -             -               -

1      271,344 271,325 -0,019 271,357 271,245 -0,112 271,319 271,165 -0,154 -             0,885 8,00 20,000 -                 29,630 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00 Av. João Pires LD

2      271,788 271,628 -0,160 271,768 271,548 -0,220 271,780 271,468 -0,312 -             1,851 8,00 20,000 -                 27,360 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00 Av. João Pires LE

3      272,330 272,154 -0,176 272,304 272,074 -0,230 272,299 271,994 -0,305 -             1,923 8,00 20,000 -                 37,740 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

4      272,850 272,679 -0,171 272,822 272,599 -0,223 273,408 272,519 -0,889 -             1,894 8,00 20,000 -                 38,170 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

5      273,406 273,205 -0,201 273,346 273,125 -0,221 273,224 273,045 -0,179 -             1,643 8,00 20,000 -                 35,370 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

6      273,944 273,677 -0,267 273,859 273,597 -0,262 273,671 273,517 -0,154 -             1,981 8,00 20,000 -                 36,240 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

7      274,290 274,043 -0,247 274,233 273,963 -0,270 274,066 273,883 -0,183 -             1,973 8,00 20,000 -                 39,540 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

8      274,560 274,356 -0,204 274,530 274,276 -0,254 274,413 274,196 -0,217 -             1,954 8,00 20,000 -                 39,270 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

9      274,839 274,670 -0,169 274,800 274,590 -0,210 274,674 274,510 -0,164 -             1,533 8,00 20,000 -                 34,870 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

10      275,166 274,965 -0,201 275,112 274,885 -0,227 275,009 274,805 -0,204 -             1,802 8,00 20,000 -                 33,350 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

11      275,493 275,226 -0,267 275,484 275,146 -0,338 275,496 275,066 -0,430 -             2,769 8,00 20,000 -                 45,710 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

12      275,618 275,470 -0,148 275,666 275,390 -0,276 275,673 275,310 -0,363 -             2,273 8,00 20,000 -                 50,420 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

12 + 13,314 275,892 275,632 -0,260 275,977 275,552 -0,425 276,107 275,472 -0,635 -             3,623 8,00 13,314 -                 39,250 7,00 101,19 19,705 19,705 95,860 93,20 Rua Comandante Rafael

253,314 -                 486,92 1.925,19 374,91 374,91 1.823,86 1.773,20

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
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Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Av. João Pires LE 

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      267,647 267,382 -0,265 267,527 267,302 -0,225 267,468 267,222 -0,246 -             2,128 8,00 -                 -                     -          -                -                -             -               - Rua J 05

1      268,207 268,006 -0,201 268,215 267,926 -0,289 268,155 267,846 -0,309 -             2,237 8,00 20,000 -                 43,650 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

2      268,645 268,520 -0,125 268,671 268,440 -0,231 268,663 268,360 -0,303 -             1,829 8,00 20,000 -                 40,660 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

3      269,080 268,979 -0,101 269,178 268,899 -0,279 269,096 268,819 -0,277 -             1,900 8,00 20,000 -                 37,290 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

3 + 11,543 269,302 269,199 -0,103 269,352 269,119 -0,233 269,253 269,039 -0,214 -             1,642 8,00 11,543 -                 20,443 7,00 87,73 17,084 17,084 83,110 80,80 Rua J 06

4      269,467 269,303 -0,164 269,477 269,223 -0,254 269,391 269,143 -0,248 -             1,867 8,00 8,457 -                 14,838 7,00 64,27 12,516 12,516 60,890 59,20

5      269,608 269,532 -0,076 269,663 269,452 -0,211 269,698 269,372 -0,326 -             1,674 8,00 20,000 -                 35,410 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

6      269,959 269,843 -0,116 269,988 269,763 -0,225 270,028 269,683 -0,345 -             1,839 8,00 20,000 -                 35,130 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

7      270,351 270,209 -0,142 270,365 270,129 -0,236 270,442 270,049 -0,393 -             1,913 8,00 20,000 -                 37,520 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

7 + 6,543 270,522 270,348 -0,174 270,535 270,268 -0,267 270,608 270,188 -0,420 -             2,194 8,00 6,543 -                 13,436 7,00 49,73 9,684 9,684 47,110 45,80 Rua J 07

8      270,867 270,658 -0,209 270,886 270,578 -0,308 270,958 270,498 -0,460 -             2,628 8,00 13,457 -                 32,445 7,00 102,27 19,916 19,916 96,890 94,20

9      271,197 271,079 -0,118 271,266 270,999 -0,267 271,306 270,919 -0,387 -             2,155 8,00 20,000 -                 47,830 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

10      272,636 271,250 -1,386 271,337 271,170 -0,167 271,230 271,090 -0,140 -             1,912 8,00 20,000 -                 40,670 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

10 + 17,580 271,622 271,364 -0,258 271,556 271,284 -0,272 271,411 271,204 -0,207 -             2,166 8,00 17,580 -                 35,846 7,00 133,61 26,018 26,018 126,580 123,06

11      271,632 271,380 -0,252 271,555 271,300 -0,255 271,437 271,220 -0,217

11 + 1,080 271,643 271,387 -0,256 271,558 271,307 -0,251 271,449 271,227 -0,222 Av. Dr. Feliciano LE

217,580 -                 435,17 1.653,61 322,02 322,02 1.566,58 1.523,06

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL
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Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Av. João Pires LD

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      270,909 270,577 -0,332 270,882 270,657 -0,225 271,331 270,737 -0,594 -             2,264 8,00 -                 -                     7,00 -                -                -             -               - Rua J 07

1      271,278 270,853 -0,425 271,236 270,933 -0,303 272,354 271,013 -1,341 -             4,323 8,00 20,000 -                 65,870 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

2      271,269 270,995 -0,274 271,283 271,075 -0,208 272,372 271,155 -1,217 -             2,646 8,00 20,000 -                 69,690 7,00 152,00 29,600 29,600 144,000 140,00

2 + 10,509 271,336 271,035 -0,301 271,316 271,115 -0,201 271,995 271,195 -0,800 -             1,836 8,00 10,509 -                 23,551 7,00 79,87 15,553 15,553 75,660 73,56

2 + 14,009 271,359 271,048 -0,311 271,327 271,128 -0,199 271,853 271,208 -0,645 Av. Dr. Feliciano LE

50,509 -                 159,11 383,87 74,75 74,75 363,66 353,56

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL
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Contratante:    

Bairro: Janaína Data: Setembro 2016

Local: Rua Fabrício

PLATAFORMA QUANTITATIVOS

CALÇADA

CONCRET
REGULAR. ESTAB. ESTAB. IMPRI PAVIMENTO

CORTE - CORTE - CORTE - ENTRE ATERRO + CORTE - SUB-LEITO GRANUL. GRANUL. MAÇÃO TSD

TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + TERRENO PROJ. ATER. + EST. (m³) (m³) (m²) SUB-BASE (m³) BASE (m³) (m²) (m²)

0      260,661 260,445 -0,216 260,685 260,525 -0,160 260,654 260,445 -0,209 -             1,574 Rua J 01

0 + 3,496 260,593 260,446 -0,147 260,606 260,526 -0,080 260,574 260,446 -0,128 -             0,932

1      260,759 260,516 -0,243 260,728 260,596 -0,132 261,000 260,516 -0,484 -             2,251 8,00 16,504 -                 26,266 7,00 125,43 24,426 118,830 115,53

2      261,116 260,985 -0,131 261,201 261,065 -0,136 261,382 260,985 -0,397 -             1,901 8,00 20,000 -                 41,520 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

3      261,683 261,484 -0,199 261,760 261,564 -0,196 261,816 261,484 -0,332 -             1,994 8,00 20,000 -                 38,950 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

4      262,049 261,910 -0,139 262,158 261,990 -0,168 262,142 261,910 -0,232 -             1,717 8,00 20,000 -                 37,110 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

5      262,418 262,281 -0,137 262,486 262,361 -0,125 262,720 262,281 -0,439 -             1,948 8,00 20,000 -                 36,650 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

6      262,672 262,615 -0,057 262,762 262,695 -0,067 262,939 262,615 -0,324 -             1,434 8,00 20,000 -                 33,820 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

7      262,962 262,930 -0,032 263,080 263,010 -0,070 263,134 262,930 -0,204 -             0,875 8,00 20,000 -                 23,090 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

8      263,412 263,246 -0,166 263,443 263,326 -0,117 263,332 263,246 -0,086 -             0,933 8,00 20,000 -                 18,080 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

9      263,697 263,561 -0,136 263,815 263,641 -0,174 263,797 263,561 -0,236 -             1,488 8,00 20,000 -                 24,210 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

10      264,038 263,835 -0,203 264,113 263,915 -0,198 264,069 263,835 -0,234 -             1,876 8,00 20,000 -                 33,640 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

11      264,449 264,028 -0,421 264,308 264,108 -0,200 264,300 264,028 -0,272 -             2,288 8,00 20,000 -                 41,640 7,00 152,00 29,600 144,000 140,00

11 + 1,893 264,298 264,042 -0,256 264,347 264,122 -0,225 264,336 264,042 -0,294 -             2,120 8,00 1,893 -                 4,172 7,00 14,39 2,802 13,630 13,25 Rua J 04

218,397 -                 359,15 1.659,82 -                323,23 1.572,46 1.528,78

Visto Aceito Autorizado

                                                                                        Total

VOL. TERRAPLANAGEM LARG.

PLAT.

PROJETA

DA

COTA COTA COTA 

ATERRO + CORTE -

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TO

ESTACAS OBSERVAÇÃO

BORDO ESQUERDO EIXO BORDO DIREITO MÉDIA
LARG.

PLAT.

TERRAPL
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