
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

COMP. DESCRIÇÃO UND QNT UNT SUBTOTAL

P01
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS URBANOS
KM 18.390,00 80,34             1.477.452,60         

P02
VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PAVIMENTADAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS
KM 8.130,00   20,24             164.551,20            

P03

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, 

COMERCIAIS E CEMITÉRIO CLASSIFICADOS COMO 

DOMICILIARES (EXCETO RESTOS DE EXUMAÇÃO), ATÉ O 

DESTINO FINAL

TON 7.800,00   163,20           1.272.960,00         

P04

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS EM 

UNIDADES MUNICIPAIS

TON 30,00        3.893,14        116.794,20            

P05 CATAÇÃO, COLETA E PALITAÇÃO MANUAL HA 8.220,00   55,57             456.785,40            

P06
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 

PEQUENOS ANIMAIS MORTOS
KG 470,00      39,29             18.466,30              

P07 COLETA, PROCESSAMENTO E TRANSPORTE DE GALHADAS TON 610,00      248,25           151.432,50            

P08 LIMPEZA DE PRAIAS E PARQUES HA 1.453,33   134,14           194.949,69            

P09 LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES H/HOM 891,43      92,36             82.332,47              

P10
LIMPEZA PARA EVENTOS ESPECIAIS E EVENTOS DO 

CALENDÁRIO MUNICIPAL
H/HOM 320,00      143,53           45.929,60              

P11 COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS TON 800,00      115,07           92.056,00              

P12 CAPINA MANUAL DE VIAS PÚBLICAS E SARJETAS KM 632,13      209,81           132.627,20            

VALOR GLOBAL 4.206.337,16R$    

PLANILHA DE CUSTOS MENSAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

VLR TOTAL

VLR % VLR % VLR % VLR % VLR % VLR % VLR % VLR % VLR % VLR % VLR % VLR %

1
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS
1.477.452,60   2,93% 1.477.452,60   2,93% 1.477.452,60     2,93% 1.477.452,60     2,93% 1.477.452,60     2,93% 1.477.452,60     2,93% 1.477.452,60     2,93% 1.477.452,60     2,93% 1.477.452,60     2,93% 1.477.452,60     2,93% 1.477.452,60     2,93% 1.477.452,60     2,93% 17.729.431,20   

2
VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PAVIMENTADAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS
164.551,20      0,33% 164.551,20      0,33% 164.551,20        0,33% 164.551,20        0,33% 164.551,20        0,33% 164.551,20        0,33% 164.551,20        0,33% 164.551,20        0,33% 164.551,20        0,33% 164.551,20        0,33% 164.551,20        0,33% 164.551,20        0,33% 1.974.614,40     

3

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES, COMERCIAIS E CEMITÉRIO 

CLASSIFICADOS COMO DOMICILIARES (EXCETO 

RESTOS DE EXUMAÇÃO), ATÉ O DESTINO FINAL

1.272.960,00   2,52% 1.272.960,00   2,52% 1.272.960,00     2,52% 1.272.960,00     2,52% 1.272.960,00     2,52% 1.272.960,00     2,52% 1.272.960,00     2,52% 1.272.960,00     2,52% 1.272.960,00     2,52% 1.272.960,00     2,52% 1.272.960,00     2,52% 1.272.960,00     2,52% 15.275.520,00   

4

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS EM UNIDADES 

MUNICIPAIS

116.794,20      0,23% 116.794,20      0,23% 116.794,20        0,23% 116.794,20        0,23% 116.794,20        0,23% 116.794,20        0,23% 116.794,20        0,23% 116.794,20        0,23% 116.794,20        0,23% 116.794,20        0,23% 116.794,20        0,23% 116.794,20        0,23% 1.401.530,40     

5 CATAÇÃO, COLETA E PALITAÇÃO MANUAL 456.785,40      0,90% 456.785,40      0,90% 456.785,40        0,90% 456.785,40        0,90% 456.785,40        0,90% 456.785,40        0,90% 456.785,40        0,90% 456.785,40        0,90% 456.785,40        0,90% 456.785,40        0,90% 456.785,40        0,90% 456.785,40        0,90% 5.481.424,80     

6

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO FINAL DE PEQUENOS ANIMAIS 

MORTOS

18.466,30        0,04% 18.466,30        0,04% 18.466,30          0,04% 18.466,30          0,04% 18.466,30          0,04% 18.466,30          0,04% 18.466,30          0,04% 18.466,30          0,04% 18.466,30          0,04% 18.466,30          0,04% 18.466,30          0,04% 18.466,30          0,04% 221.595,60        

7
COLETA, PROCESSAMENTO E TRANSPORTE DE 

GALHADAS
151.432,50      0,30% 151.432,50      0,30% 151.432,50        0,30% 151.432,50        0,30% 151.432,50        0,30% 151.432,50        0,30% 151.432,50        0,30% 151.432,50        0,30% 151.432,50        0,30% 151.432,50        0,30% 151.432,50        0,30% 151.432,50        0,30% 1.817.190,00     

8 LIMPEZA DE PRAIAS E PARQUES 194.949,69      0,39% 194.949,69      0,39% 194.949,69        0,39% 194.949,69        0,39% 194.949,69        0,39% 194.949,69        0,39% 194.949,69        0,39% 194.949,69        0,39% 194.949,69        0,39% 194.949,69        0,39% 194.949,69        0,39% 194.949,69        0,39% 2.339.396,28     

9
LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS 

LIVRES
82.332,47        0,16% 82.332,47        0,16% 82.332,47          0,16% 82.332,47          0,16% 82.332,47          0,16% 82.332,47          0,16% 82.332,47          0,16% 82.332,47          0,16% 82.332,47          0,16% 82.332,47          0,16% 82.332,47          0,16% 82.332,47          0,16% 987.989,64        

10
LIMPEZA PARA EVENTOS ESPECIAIS E EVENTOS 

DO CALENDÁRIO MUNICIPAL
45.929,60        0,09% 45.929,60        0,09% 45.929,60          0,09% 45.929,60          0,09% 45.929,60          0,09% 45.929,60          0,09% 45.929,60          0,09% 45.929,60          0,09% 45.929,60          0,09% 45.929,60          0,09% 45.929,60          0,09% 45.929,60          0,09% 551.155,20        

11
COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS
92.056,00        0,18% 92.056,00        0,18% 92.056,00          0,18% 92.056,00          0,18% 92.056,00          0,18% 92.056,00          0,18% 92.056,00          0,18% 92.056,00          0,18% 92.056,00          0,18% 92.056,00          0,18% 92.056,00          0,18% 92.056,00          0,18% 1.104.672,00     

12 CAPINA MANUAL DE VIAS PÚBLICAS E SARJETAS 132.627,20      0,26% 132.627,20      0,26% 132.627,20        0,26% 132.627,20        0,26% 132.627,20        0,26% 132.627,20        0,26% 132.627,20        0,26% 132.627,20        0,26% 132.627,20        0,26% 132.627,20        0,26% 132.627,20        0,26% 132.627,20        0,26% 1.591.526,40     

SUBTOTAL 4.206.337,16   8,33% 4.206.337,16   8,33% 4.206.337,16     8,33% 4.206.337,16     8,33% 4.206.337,16     8,33% 4.206.337,16     8,33% 4.206.337,16     8,33% 4.206.337,16     8,33% 4.206.337,16     8,33% 4.206.337,16     8,33% 4.206.337,16     8,33% 4.206.337,16     8,33% 50.476.045,92   

SUBTORAL ACUMULADO 4.206.337,16   8,33% 8.412.674,32   16,67% 12.619.011,48   25,00% 16.825.348,64   33,33% 21.031.685,80   41,67% 25.238.022,96   50,00% 29.444.360,12   58,33% 33.650.697,28   66,67% 37.857.034,44   75,00% 42.063.371,60   83,33% 46.269.708,76   91,67% 50.476.045,92   100,00% 50.476.045,92   

CRONOGRAMA

ESPECIFICAÇÃOITEM
MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO
SUBTOTAL 

ANUAL

OUTROS 

EPI`s

QTDE R$ QTDE R$ QTDE R$ QTDE R$ QTDE R$ (R$) %

1 MOTORISTA 3 79,50       3 50,00     3 11,00     48 4,47      0 -         636,06           5,0% 55,66                    

2 COLETOR 3 79,50       3 50,00     3 11,00     96 4,47      36 9,80      1.203,42        5,0% 105,30                 

3 ENCARREGADO / VIGIA / TST 3 79,50       3 50,00     3 11,00     72 4,47      0 -         743,34           5,0% 65,04                    

4 VARREDOR / SERVIÇOS GERAIS 3 79,50       3 50,00     3 11,00     84 4,47      36 2,10      872,58           5,0% 76,35                    

5 AUXILIAR DE TRÁFEGO 3 79,50       3 50,00     0 11,00     24 4,47      0 -         495,78           5,0% 43,38                    

6 AUX. ALMOXARIFADO 3 79,50       3 50,00     0 11,00     24 4,47      24 2,10      546,18           5,0% 47,79                    

7 MECÂNICO / AUX. MANUTENÇÃO 3 79,50       3 50,00     3 11,00     72 4,47      24 5,00      863,34           10,0% 79,14                    

8 ELETRICISTA 3 79,50       3 50,00     3 11,00     60 4,47      24 13,00    1.001,70        15,0% 96,00                    

9 SOLDADOR 3 79,50       3 50,00     3 11,00     12 4,47      6 10,00    535,14           25,0% 55,74                    

10 LUBRIFICADOR 3 79,50       3 50,00     3 11,00     60 4,47      12 5,00      749,70           10,0% 68,72                    

11 BORRACHEIRO 3 79,50       3 50,00     3 11,00     72 4,47      24 5,00      863,34           10,0% 79,14                    

12 ABASTECEDOR 3 79,50       3 50,00     3 11,00     48 4,47      12 5,00      696,06           5,0% 60,91                    

13 LAVADOR DE AUTOS 3 79,50       3 50,00     3 11,00     6 4,47      36 8,00      736,32           10,0% 67,50                    

14 PINTOR 3 79,50       3 50,00     3 11,00     24 4,47      36 9,80      881,58           15,0% 84,48                    

ITEM

UNIFORMES E EPI's

CUSTO MÉDIO 

MENSAL      

(R$)

FUNÇÃO

CJ. CALÇA E 

CAMISA
CALÇADO BONÉ

CAPA DE 

CHUVA
LUVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

SALÁRIO AUXÍLIO AUXÍLIO

(R$)
ALIMENTAÇÃO 

(R$/Mês)

LANCHE            

(R$/Mês)

1 CCT SEACTO VARREDOR 1.070,14         214,03                      540,00                104,00           2,50                  130,79               

2 SINAPI ENCARREGADO LOCAL 3.567,96         713,59                      540,00                104,00           2,50                  -                     

3 CCT SEACTO MOTORISTA 1.601,01         640,40                      540,00                104,00           2,50                  98,94                 

4 CCT SEACTO COLETOR 1.267,77         507,11                      540,00                104,00           2,50                  118,93               

5 CCT SEACTO AJUDANTE SERV. GERAIS / ÁREA VERDE 1.070,14         107,01                      540,00                104,00           2,50                  130,79               

6 SINAPI ENCARREGADO DE COLETA 3.567,96         -                            540,00                104,00           2,50                  -                     

7 CREA GERENTE DE CONTRATO - ENGENHEIRO 8.483,00         -                            540,00                104,00           2,50                  -                     

8 SINAPI ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 3.567,96         713,59                      540,00                104,00           2,50                  -                     

9 CCT SEACTO MECÂNICO DE AUTOS 2.353,17         470,63                      540,00                104,00           2,50                  53,81                 

10 CCT SEACTO ELETRICISTA DE AUTOS 1.875,16         375,03                      540,00                104,00           2,50                  82,49                 

11 CCT SEACTO SOLDADOR 1.666,36         666,54                      540,00                104,00           2,50                  95,02                 

12 CCT SEACTO LUBRIFICADOR 1.070,14         214,03                      540,00                104,00           2,50                  130,79               

13 CCT SEACTO PINTOR 1.104,95         220,99                      540,00                104,00           2,50                  128,70               

14 CCT SEACTO LAVADOR DE AUTOS 1.370,90         548,36                      540,00                104,00           2,50                  112,75               

15 CCT SEACTO BORRACHEIRO 1.070,14         214,03                      540,00                104,00           2,50                  130,79               

16 CCT SEACTO ABASTECEDOR 1.070,14         321,04                      540,00                104,00           2,50                  130,79               

17 CCT SEACTO AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO 1.399,27         279,85                      540,00                104,00           2,50                  111,04               

18 CCT SEACTO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.581,64         -                            540,00                104,00           2,50                  100,10               

19 SINAPI TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4.065,88         -                            540,00                104,00           2,50                  -                     

20 CREA ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 8.483,00         -                            540,00                104,00           2,50                  -                     

21 FENAM MÉDICO DO TRABALHO 14.134,58       -                            540,00                104,00           2,50                  -                     

22 CCT SEACTO AUXILIAR DE TRÁFEGO 1.070,14         -                            540,00                104,00           2,50                  130,79               

23 SINAPI VIGIA 1.789,97         -                            540,00                104,00           2,50                  87,60                 

Horas Extras:

Feriados e domingos 100,00%

Dias úteis 50,00%

Adic. Noturno: 20,00% (após 22:00hs)

Encargos Sociais (Convenção Coletiva): 78,46%

Vale-transporte:

Passagem: 7,50 (ida e volta)

% Empregado: 6,00% do salário

ITEM

REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA DIRETA

MÃO DE OBRA

 ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE / 

PERICULOSIDADE 

VALE 

TRANSPORTE 

(R$/Mês)

SEGURO DE 

VIDA E AFINS 

(R$/Mês)

REFERÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Discriminação  Valores 

Previdência Social (Art. 22, § 1
o
 da Lei n

o
. 8.212/91) 20,00%

SESC/SESI 1,50%

SENAC/SENAI 1,00%

INCRA 0,20%

Salário Educação 2,50%

FGTS 8,00%

Seguro de Acidente de Trabalho 3,00%

SEBRAE 0,60%

Total do Grupo A 36,80%

GRUPO B Férias 12,10%

Auxílio Doença 1,39%

Licença maternidade / paternidade 0,70%

Faltas Legais 0,73%

Acidente de trabalho 0,36%

Aviso prévio 1,94%

13º Salário 8,33%

Total do grupo B 25,55%

GRUPO C Aviso prévio indenizado 1,36%

Indenização adicional 0,35%

Indenização (FGTS nas rescisões sem justa causa) 5,00%

Total do Grupo C 6,71%

GRUPO D Incidências dos encargos do Grupo A sobre os do Grupo B 9,40%

Total do Grupo D 9,40%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (GRUPOS A + B + C + D) 78,46%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

(Conforme Cláusula Sexagésima da CCT 2017/2018)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846                   

Históricos
Km/Mês                  

Diurno

Km/Mês              

Noturno

Km/Dia                     

por varredor

Qtde. Dias/Mês 

(excl.Dom. e Fer.)

Qtde. Dias/Mês 

(excl.Dom.)

Extensão Varrida 

Km/Mês

Dados de Produção 16.480,08         1.899,98         2,75                   25,17                 26,08               18.380                   

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$)
MO+Enc.Soc.

Varredor diurno 266                   1.070,14         214,03               644,00               133,29             816.359,26            

Encarregado Local diurno 14                     3.567,96         713,59               644,00               2,50                 116.022,96            

Status................................................
 Horas Feriado 

(seg. a sab.) 

 Horas Domingos   

(10%) 

 R$/hora extra         

a 100% 

 R$ Mensal             

s/ DSR 

 R$ Mensal           

c/ DSR -                             

Horas Extras - Varredores 186                   848                 9,73                   10.059,32          12.071,18        21.542,23              

Horas Extras - Encarregado Local 11                     48                   32,44                 1.913,72            2.296,47          4.098,28                

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ Anual R$ 10% R.T -                         

Varredores 266                   76,35              20.309,10          243.709,20        24.370,92        22.340,01              

Encarregado Local 14                     65,04              910,56               10.926,72          1.092,67          1.001,62                

Materiais, Ferramentas e Utensílios

 Consumo Unit. 

por Varredor Qtde./Mês R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual -                             

Vassoura p/ Varrição 60cm 1 por mês 266                 15,90                 3.192                 50.752,80        4.229,40                

Vassoura Sanitária 1 por mês 266                 4,00                   3.192                 12.768,00        1.064,00                

Pá quadrada 1 em 3 meses 67                   33,00                 804                    26.532,00        2.211,00                

Carrinho de varrição c/ 2 rodas 1 em 12 meses 22                   405,00               264                    106.920,00      8.910,00                

Sacos Plásticos 260 unid./mês 69.160            0,83                   829.920             688.833,60      57.402,80              

Aluguel de Veículos (c/ motorista) Qtde./Mês Diária/Veic. R$/Mês/Veic. R$.Fer.Mês R$.Dom.Mês -                         

Veículo p/ transp. de pessoal/ferramental 6,00 380,00 9.564,60 209,00               987,24             58.583,84              

Infra-estrutura de Apoio 39,28% 114.798,99            

1.228.564,38         

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 47.054,02              

LUCRO 7,78% 95.582,31              

SUBTOTAL -                  1.371.200,70         

COFINS, PIS e ISS 7,15% 105.590,58            

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 1.476.791,28         

PREÇO (R$/Km) C/ IMPOSTOS 80,34                     

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-IBR-RSU 

n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 03: O INDICE REFERENTE AO "KM/DIA POR VASRREDOR" FOI COLETADO IN LOCO.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO DO

TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.

OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE

(63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

Tabela Auxiliar (Investimento):

VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS

Rateio da Infraestrutura

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL

Qtde.

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846              

 km/Mês/Veíc.       

1º turno 

 km/Mês/Veíc.     

2º turno 

 Qtde.Veíc.               

1º turno 

 Qtde.Veíc.          

2º turno 

Km/Veíc./Dia 

Improdutivo

km Mensal          

Percurso Total

2.049,8              2.049,8             2,0                    2,0                    60                      8.199,0             

Km/Mês                     

1º turno

Km/Mês              2º 

turno

Hora Total             

por turno

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom. e Fer.)

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.)

Extensão Varrida 

Km/Mês

4.065,0              4.065,0             7,33                  25,17               26,08                 8.130                 

Qtde. R$ Unit. R$ Total Qtde. R$ Unit. R$ Total

Varredeira Mecanizada (Caixa 6 m
3
) 2                         588.000,00       1.176.000,00    1                       588.000,00        588.000,00       

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Motorista 1º turno 2                         1.601,01           640,40              644,00             101,44               9.490,92           

Motorista 2º turno 2                         1.601,01           640,40              644,00             101,44               9.490,92           

Varredor 1º turno 2                         1.070,14           214,03              644,00             133,29               6.138,04           

Varredor 2º turno 2                         1.070,14           214,03              644,00             133,29               6.138,04           

Status................................................ 2a./sab./dia Fer./Dom. R$/h.extra-100% R$/h.extra-50% R$ c/ DSR -                    

Horas Extras - Motoristas -                     16,00                14,55                10,92               279,45               498,70              

Horas Extras - Varredor -                     16,00                9,73                  7,30                 186,79               333,34              

Status................................................ h.not./dia dia/mês h/mês/total R$/h.ad. R$ s/ enc.soc.  

Adicional Noturno - Motoristas 3,80 26,08 198,21              1,46                 288,48               514,83              

Adicional Noturno - Varredor 3,80 26,08 198,21              0,97                 192,83               344,12              

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ Anual -                    

Motorista 4 55,66                2.671,68            222,64              

Varredor 4 76,35                3.664,80            305,40              

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo Unit. Qtde./Mês R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual

Vassourão 1 mês 2,00                  15,90                24,00               381,60                   31,80                 

Pá 3 meses 0,50                  33,00                6,00                 16,50                     1,38                   

Custos Variáveis dos Equipamentos

 % mês sobre Valor 

do Chassi 

 % mês sobre 

Valor do Equip. 

 R$/mês do Valor 

Chassis 

 R$/mês do Valor 

Equiptos. 
R$/Km R$/Mês

1,00% 2,00% 0,01R$                  23.520,00R$        2,8686                   23.520,01         

Pneus e Recapagens (Veículo 4x2) 6 pneus/Veíc. 60.000 Km/ciclo Pneu+Recap. = 1.800,00R$          0,1800                   1.475,83           

Combustível Consumo = 1 Km/litro 3,62R$                  R$/litro 3,6200                   29.680,52         

Óleo do Cárter / Motor 5.000 Km/ciclo 25 litros/ciclo 14,50R$                R$/litro 0,0725                   594,43              

Óleo de Caixa e Diferencial Cx.= R$14,5/L Dif.= R$15,75/L 40.000 Km/ciclo R$ 524,25 0,0131                   107,46              

Graxas 0,0040                   32,39                 

Custos Fixos dos Equipamentos R$/Mês

Depreciação Prazo: 60 meses Valor Residual = 15% Invest. Total = R$ 1.764.000,00 24.990,00         

Remuneração de Capital Prazo: 60 meses Tx. Juros a.m. = 0,60% Invest. Total = R$ 1.764.000,00 10.106,01         

IPVA/DPVAT/Licenciamento Anual 1.478,47           

Infra-estrutura de Apoio 3,78% 11.061,60         

Serviço de Rádio-Comunicação 2                             Veículos 1 unidade/Veíc. R$/unid./Mês: R$ 83,00 166,00              

Programação Visual 2                             Veículos Chassi = R$40,00 Equip.= R$60,00 R$ 100,00 200,00              

136.922,85       

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 5.244,15           

LUCRO 7,78% 10.652,60         

SUBTOTAL -                     152.819,59       

COFINS, PIS e ISS 7,15% 11.768,01         

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 164.587,61       

PREÇO (R$/Km) C/ IMPOSTOS 20,24                 

VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Tabela Auxiliar (Investimento):

Peças e Material de Oficina 

DPVAT (R$47,66/Veíc.) + Licenc.Anual (R$54,00/Veíc.)

Rateio da Infraestrutura

Obs.

 Vide Planilha "Uniformes e EPI´s" 

5Kg por ciclo de 10.000 KmGraxa = R$7,90/Kg

Mão de Obra

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Operação

VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OPERAÇÃO

Parâmetros para Equipamentos

Dados de Produção do Serviço

IPVA = 1% do Investimento/ano

Reserva

Qtde.

Históricos

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-IBR-RSU 

n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO DO

TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.

OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE (63)3225-

2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

OBS 03: OS PREÇOS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL TEM A FONTE NO SINAPI MAIO/2019 CÓDIGO INSUMO

4221 - ÓLEO DIESEL COMUM.

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846             

 km/Mês/Veíc.    

1º turno 

 km/Mês/Veíc.    

2º turno 

 Qtde.Veíc.           

1º turno 

 Qtde.Veíc.          

2º turno 

Qtde./Mês 

km/Veíc.Dom.

km Mensal     

Total

2.751,0            2.751,0            12,00                 12,00               1.351,0             67.375             

Toneladas/Mês     

1º turno

Toneladas/Mês 

2º turno

Toneladas/Dia   

1º turno

Toneladas/Dia    

2º turno

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.)

Tonelada/Mês

3.900,0            3.900,0            149,54               149,54             26,08                7.800               

Qtde. R$ Unit. R$ Total Qtde. R$ Unit. R$ Total

Caminhão, PBT 16.000 kg, 6x2 8                      228.549,04      1.828.392,32     2                      228.549,04       457.098,08      

Caminhão, PBT mínimo 8.000 kg, 4x2 4                      168.022,16      672.088,64        2                      168.022,16       336.044,32      

Coletor Compact. de 10m
3 
c/ complementos 8                      101.000,00      808.000,00        2                      101.000,00       202.000,00      

Coletor Compact. de 6 m
3 
c/ complementos 4                      85.900,00        343.600,00        2                      85.900,00         171.800,00      

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.

Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Motorista 1º turno 12                    1.601,01          640,40               644,00             101,44              56.945,52        

Motorista 2º turno 12                    1.601,01          640,40               644,00             101,44              56.945,52        

Coletor 1º turno 36                    1.267,77          507,11               644,00             121,43              141.583,71      

Coletor 2º turno 36                    1.267,77          507,11               644,00             121,43              141.583,71      

Encarregado de Coleta 1º turno 1                      3.567,96          -                     644,00             2,50                 7.013,88          

Encarregado de Coleta 2º turno 1                      3.567,96          -                     644,00             2,50                 7.013,88          

Status................................................ 2a./sab./dia Fer./Dom. R$/h.extra-100% R$/h.extra-50% R$ c/ DSR -                   

Horas Extras - Motoristas 416,00             238,00             14,55                 10,92               9.606,06           17.142,97        

Horas Extras - Coletor 1.248,00          713,00             11,53                 8,64                 22.806,03         40.699,64        

Horas Extras - Encarregado de Coleta 35,00               17,00               32,44                 24,33               1.683,43           3.004,25          

Status................................................ 2a./sab./dia dias/mês h/mês/total R$/h.ad.not. R$ s/ enc.soc.  

Adicional Noturno - Motoristas 3,80 26,08 1.189,25            1,46                 1.730,91           3.088,98          

Adicional Noturno - Coletor 3,80 26,08 3.567,74            1,15                 4.111,89           7.338,08          

Adicional Noturno - Encarregado de Coleta 3,80 26,08 99,10                 3,24                 321,45              573,67             

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ / Mês R$ Anual -                   

Motoristas 24                    55,66               16.030,08         1.335,84          

Coletores 72                    105,30             90.979,20         7.581,60          

Encarregado de Coleta 2                      65,04               1.560,96           130,08             

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo Unit. Qtde./Mês R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual -                   

Contêiner plástico PEAD injetado de 1.000L mensal 100                  1.800,00            1.200,00          2.160.000,00    180.000,00      

Pá 6 meses 2                      33,00                 24,00               792,00              66,00               

Garfo 6 meses 2                      12,48                 24,00               299,52              24,96               

Vassourão 2 meses 6                      15,90                 72,00               1.144,80           95,40               

Custos Variáveis dos Equipamentos -                   

 % mês sobre 

Valor do Chassi 

 % mês sobre 

Valor do Equip. 

 R$/mês do Valor 

Chassis 

 R$/mês do 

Valor Equiptos. 

R$/Km

0,80% 1,00% 20.003,85R$      8.080,00R$      0,4168              28.083,85        

Pneus e Recapagens (Veículo 4x2) 6 pneus/Veíc. 60.000 Km/ciclo Pneu+Recap. = 1.800,00R$      0,1800              12.127,49        

Combustível (Óleo Diesel) Consumo = 1,7 Km/litro 3,62R$              R$/litro 2,1294              143.469,03      

Óleo do Cárter 5.000 Km/ciclo 25 litros/ciclo 14,50R$            R$/litro 0,0725              4.884,68          

Lubrificantes e Outros Óleos 40.000 Km/ciclo Cx.=14,5/L Dif.= 15,75/L Hid= R$5,25/L 0,0310              2.085,68          

Graxas 0,0040              266,13             

Custos Fixos dos Equipamentos

Depreciação Prazo: 60 mesesValor Residual = 15,00% Invest. Total = 4.819.023,36    68.269,50        

Remuneração de Capital Prazo: 60 meses Tx. Juros a.m. = 0,60% Invest. Total = 4.819.023,36    27.608,32        

Taxas Detran/Seg.Obrig./IPVA 9.776,59          

Infra-estrutura de Apoio 30,29% 88.521,99        

Serviço de Rádio-Comunicação 12                    Veículos 1 unidade/Veíc. R$/unid./Mês: R$ 83,00 996,00             

Programação Visual 10                    Veículos Chassi = R$25,00 Equip.= R$50,00 R$ 75,00 750,00             

1.059.006,95   

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 40.559,97        

LUCRO 7,78% 82.390,74        

SUBTOTAL -                   1.181.957,66   

COFINS, PIS e ISS 7,15% 91.017,74        

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 1.272.975,40   

PREÇO (R$/t) C/ IMPOSTOS 163,20             

Tabela Auxiliar (Investimento):

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E CEMITÉRIO 

CLASSIFICADOS COMO DOMICILIARES (EXCETO RESTOS DE EXUMAÇÃO), ATÉ O DESTINO FINAL

IPVA = 1% do Investimento TotalDPVAT (R$47,66/Veíc.) + Licenc.Anual (R$54,00/Veíc.)

Rateio da Infraestrutura

Peças e Material de Oficina

Vide Planilha "Uniformes e EPI´s"

Graxa = R$7,90/Kg 5Kg por ciclo de 10.000 Km

Qtde.

Históricos

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Parâmetros para Equipamentos

Dados de Produção

Mão de Obra

Operação

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-IBR-

RSU n° 008/2017 do IBRAOP.

Reserva

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO DO

TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.

OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE

(63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

OBS 03: OS PREÇOS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL TEM A FONTE NO SINAPI MAIO/2019 CÓDIGO INSUMO

4221 - ÓLEO DIESEL COMUM.

OBS 04: OS PREÇOS REFERENTES AO CONTÊINER FORAM COLETADOS POR COTAÇÃO NO MERCADO

SENDO O MENOR VALOR A PROPOSTA DA EMPRESA CONTEMAR AMBIENTAL CNPJ 03.770.521/0001-16 FONE

(34)99159-9599 - JORGE.

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL 

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846             

Históricos

 km/Mês/Veíc.     

1º turno 

 km/Mês/Veíc.     2º 

turno 

 Qtde.Veíc.           1º 

turno 

 Qtde.Veíc.          

2º turno 

Qtde./Mês 

km/Veíc.Dom.

km Mensal     

Total

1.564,0             -                    1,00                   -                    69,0                 1.633               

Toneladas/Mês 1º 

turno

Toneladas/Mês 2º 

turno

Toneladas/Dia   1º 

turno

Toneladas/Dia    2º 

turno

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.)
Tonelada/Mês

30,0                  -                    1,15                   -                    26,08               30                     

Qtde. R$ Unit. R$ Total Qtde. R$ Unit. R$ Total

Caminhão, PBT mínimo 8.000 kg, 4x2 1                       168.022,16       168.022,16        1                       168.022,16      168.022,16      

Coletor Hospitalar de 6m
3 

c/ complementos 1                       84.000,00         84.000,00          1                       84.000,00        84.000,00        

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Motorista 1º turno 1                       1.601,01           640,40               644,00              101,44             4.745,46          

Coletor 1º turno 1                       1.267,77           507,11               644,00              121,43             3.932,88          

Status................................................ 2a./sab./dia Fer./Dom. R$/h.extra-100% R$/h.extra-50% R$ c/ DSR -                   

Horas Extras - Motoristas -                    39,00                 14,55                 10,92                681,16             1.215,59          

Horas Extras - Coletor -                    102,00              11,53                 8,64                  1.410,68          2.517,50          

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ Anual R$ 10% R.T -                   

Motoristas 1                       55,66                 55,66                 667,92              66,79               61,23               

Coletores 1                       105,30              105,30               1.263,60           126,36             115,83             

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo Unit. Qtde./Mês R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual -                   

Pá Quadrada 6 meses 0,167                 33,00                 2,00                  66,00               5,50                 

Garfo 6 meses 0,167                 12,48                 2,00                  24,96               2,08                 

Vassourão 2 meses 0,500                 15,90                 6,00                  95,40               7,95                 

Tratamento und. qnt. R$/ton (Seget) R$/ton/mês R$/ton/ano -                   

Tratamento Térmico (Incineração) ton 30,00                 2.040,00            61.200,00         734.400,00      61.200,00        

Custos Variáveis dos Equipamentos -                   

 % mês sobre 

Valor do Chassi 

 % mês sobre 

Valor do Equip. 

 R$/mês do Valor 

Chassis 

 R$/mês do Valor 

Equiptos. 
R$/Km

0,80% 1,00% 1.344,18R$            840,00R$              1,3375             2.184,18          

Pneus e Recapagens (Veículo 4x2) 6 pneus/Veíc. 60.000 Km/ciclo Pneu+Recap. = 1.800,00R$          0,1800             293,94             

Combustível (Óleo Diesel) Consumo = 3 Km/litro 3,62R$                   R$/litro 1,2067             1.970,49          

Óleo do Cárter 5.000 Km/ciclo 18 litros/ciclo 14,50R$                 R$/litro 0,0522             85,24               

Lubrificantes e Outros Óleos 40.000 Km/ciclo Cx.=14,5/L Dif.= 15,75/L Hid= R$5,25/L 0,0310                 50,55               

Graxas 0,0024             3,87                 

Custos Fixos dos Equipamentos R$/MÊS

Depreciação Prazo: 60 meses Valor Residual = 15% Invest. Total = 504.044,32      7.140,63          

Remuneração de Capital Prazo: 60 meses Tx. Juros a.m. = 0,60% Invest. Total = 504.044,32      2.887,68          

Taxas Detran/Seg.Obrig./IPVA 674,19             

Infra-estrutura de Apoio 2,68% 7.835,07          

Serviço de Rádio-Comunicação 1                           Veículos 1 unidade/Veíc. R$/unid./Mês: R$ 83,00 83,00               

Programação Visual 2                           Veículos Chassi = R$25,00 Equip.= R$50,00 R$ 75,00 150,00             

97.162,86        

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 3.721,34          

LUCRO 7,78% 7.559,27          

SUBTOTAL -                   108.443,47      

COFINS, PIS e ISS 7,15% 8.350,79          

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 116.794,25      

PREÇO (R$/t) C/ IMPOSTOS 3.893,14          

Tabela Auxiliar (Investimento):

Parâmetros para Equipamentos

Dados de Produção

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL 

Qtde.

VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OPERAÇÃO

Históricos

Mão de Obra

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Operação Reserva

Rateio da Infraestrutura

IPVA = 1% do Investimento Total DPVAT (R$47,66/Veíc.) + Licenc.Anual (R$54,00/Veíc.)

Peças e Material de Oficina

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-IBR-

RSU n° 008/2017 do IBRAOP.

Graxa = R$7,90/Kg 3Kg por ciclo de 10.000 Km

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO DO

TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.

OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE

(63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

OBS 03: OS PREÇOS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL TEM A FONTE NO SINAPI MAIO/2019 CÓDIGO INSUMO

4221 - ÓLEO DIESEL COMUM.

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846              

Históricos
Hectare/Mês                

1º turno

Hectare/Dia             

2º turno

Hectare/Dia                     

por varredor

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.e Fer.)

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.)
Hectare/Mês

Dados de Produção 8.220,0         -              4,00                25,17                 26,08              8.220                

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Encarregado Local 1º turno 5                   3.567,96     713,59            644,00               2,50                43.534,03         

Ajudante serv. gerais 1º turno 79                 1.070,14     107,01            644,00               133,29            226.777,44       

Status................................................ 2a./sab./dia Fer./Dom. R$/h.extra-100% R$/h.extra-50% R$ c/ DSR -                    

Horas Extras - Encarregado Local -                51,97          32,44              24,33                 2.022,80         3.609,88           

Horas Extras - Ajudante serv. gerais -                779,53        9,73                7,30                   9.100,47         16.240,70         

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ Anual R$ 10% R.T -                    

Encarregado Local 5                   65,04          341,66            4.099,91            409,99            375,83              

Ajudante serv. gerais 79                 76,35          6.016,08         72.192,91          7.219,29         6.617,68           

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual R$ Mensal -                    

Sacos Plásticos 100 L. 39.398,0       0,830          472.776          392.404,14        32.700,35          32.700,35         

Bastão c/ Ponteira de Aço 3,3                9,12            39                   359,31               29,94                 29,94                

Aluguel de Veículos (c/ motorista) Qtde./Mês Diária/Veic. R$/Dia/Veic. R$/Fer./Veic. R$.Dom.Mês -                    

Veículo p/ transp. de pessoal/ferramental 2,00 380,00 9.564,60 69,67                 329,08            19.527,95         

Infra-estrutura de Apoio 10,48% 30.636,62         

380.050,41       

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 14.555,93         

LUCRO 7,78% 29.567,92         

SUBTOTAL -                  424.174,27       

COFINS, PIS e ISS 7,15% 32.663,93         

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 456.838,20       

PREÇO (R$/Hectare) C/ IMPOSTOS 55,57                

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-

IBR-RSU n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E

PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO

DE TRABALHO 2018/2018.

OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO

FONE (63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

Rateio da Infraestrutura

Tabela Auxiliar (Investimento):

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL 

Qtde.Mão de Obra

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

CATAÇÃO, COLETA E PALITAÇÃO MANUAL

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846             

 km/Mês/Veíc.     

1º turno 

 km/Mês/Veíc.     

2º turno 

 Qtde.Veíc.           

1º turno 

 Qtde.Veíc.          

2º turno 

Qtde./Mês 

km/Veíc.Dom.

km Mensal     

Total

1.510,0           -                    1,00                   -                    69,0                1.579               

kg/Mês/Veíc. kg/Mês/Veíc. Qtde.Horas Qtde.Horas kg Mensal

1º turno 2º turno 1º turno 2º turno

Furgão capacidade de 400 kg de carga 470,0              -                    180                    -                    25,17              470                  

Qtde. R$ Unit. R$ Total Qtde. R$ Unit. R$ Total

Furgão capacidade de 400 kg de carga 1                     61.990,00         61.990,00          1                        61.990,00       61.990,00        

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Motorista 1º turno 1                     1.601,01           640,40               644,00               101,44            4.745,46          

Coletor 1º turno 1                     1.267,77           507,11               644,00               121,43            3.932,88          

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ Anual R$ 10% R.T -                   

Motorista 1                     55,66                55,66                 667,92               66,79              61,23               

Coletor 1                     105,30              105,30               1.263,60            126,36            115,83             

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual R$ Mensal -                   

Pá Quadrada 0,2                  33,00                2                        66,00                 5,50                5,50                 

Garfo 0,2                  12,48                2                        24,96                 2,08                2,08                 

Vassourão 0,5                  15,90                6                        95,40                 7,95                7,95                 

Tratamento und. qnt. R$/ton (Seget) R$/ton/mês R$/ton/ano -                   

Tratamento Térmico (Incineração) kg 470,00              2,04                   958,80               11.505,60       958,80             

Custos Variáveis dos Equipamentos -                   

 % mês sobre 

Valor do Chassi 

 % mês sobre 

Valor do Equip. 

 R$/mês do Valor 

Chassis 

 R$/mês do Valor 

Equiptos. 
R$/Km

0,50% 0,50% 309,95R$              309,95R$              1,3189            619,90             

Combustível Consumo = 9 Km/litro 4,67R$                  R$/litro 0,5189            819,33             

Óleo do Cárter 5.000 Km/ciclo 4 litros/ciclo 25,00R$                R$/litro 0,0900            42,30               

Custos Fixos dos Equipamentos -                   

Depreciação Prazo: 60 meses Valor Residual = 15% Invest. Total = 123.980,00     1.756,38          

Remuneração de Capital Prazo: 60 meses Tx. Juros a.m. = 0,60% Invest. Total = 123.980,00     710,28             

Taxas Detran/Seg.Obrig./IPVA 103,32             

Infra-estrutura de Apoio 0,43% 1.250,71          

Serviço de Rádio-Comunicação 1                        Veículos 1 unidade/Veíc. R$/unid./Mês: R$ 83,00 83,00               

Programação Visual 2                        Veículos Chassi = R$25,00 Equip.= R$50,00 R$ 75,00 150,00             

15.364,95        

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 588,48             

LUCRO 7,78% 1.195,39          

SUBTOTAL -                  17.148,82        

COFINS, PIS e ISS 7,15% 1.320,56          

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 18.469,38        

PREÇO (R$/KG) C/ IMPOSTOS 39,29               

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE PEQUENOS ANIMAIS 

MORTOS

Tabela Auxiliar (Investimento):

Rateio da Infraestrutura

IPVA = 1% do Investimento Total

Parâmetros para Equipamentos

DPVAT (R$16/Veíc.) + Licenc.Anual (R$54,00/Veíc.)

Peças e Material de Oficina (Caminhão)

Históricos

Qtde.

VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OPERAÇÃO

Históricos

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.e Fer.)

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Operação Reserva

Mão de Obra

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-IBR-

RSU n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO DO

TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.
OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE

(63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

OBS 03: OS PREÇOS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL TEM A FONTE NO SINAPI MAIO/2019 CÓDIGO INSUMO

4222 - GASOLINA COMUM.

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846             

Históricos

 km/Mês/Veíc.    

1º turno 

 km/Mês/Veíc.    

2º turno 

 Qtde.Veíc.           

Carga Seca 

 Qtde.Veíc.          

Basculante 22m3 

Qtde./Mês 

km/Veíc.Dom.

km Mensal     

Total

1.976,0           -                 -                   6,00                 -                   11.856             

Ton/Mês              

1º turno

Ton/Mês                

2º turno

Ton/Dia                  

1º turno

Ton/Dia                 

2º turno

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.)
Ton/Mês

610,0              -                 23,39               -                   26,08                610                  

Qtde. R$ Unit. R$ Total Qtde. R$ Unit. R$ Total

Caminhão, PBT 23.000 kg, 6x2 6                     266.175,62     1.597.053,72   1                      266.175,62       266.175,62      

Triturador de galhadas 15 m³/h 3                     140.000,00     420.000,00      -                   140.000,00       -                   

Carroceria basculante de 12m
3 

6                     46.282,05       277.692,30      1                      46.282,05         46.282,05        

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Motorista 1º turno 6                     1.601,01         640,40             644,00             101,44              28.472,76        

Serviços gerais 1º turno 12                   1.070,14         107,01             644,00             121,43              34.394,06        

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ Anual R$ 10% R.T -                   

Motoristas 6                     55,66              333,96             4.007,52          400,75              367,36             

Serviços gerais 12                   76,35              916,20             10.994,40        1.099,44           1.007,82          

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual R$ Mensal -                   

Pá Quadrada -                 33,00              -                   -                   -                   -                   

Garfo -                 12,48              -                   -                   -                   -                   

Vassourão -                 15,90              -                   -                   -                   -                   

Custos Variáveis dos Equipamentos -                   

 % mês sobre 

Valor do Chassi 

 % mês sobre 

Valor do Equip. 

 R$/mês do Valor 

Chassis 

 R$/mês do Valor 

Equiptos. 
R$/Km

0,50% 0,50% 7.985,27R$          3.488,46R$         0,9678              11.473,73        

Pneus e Recapagens (Veículo 4x2) 6 pneus/Veíc. 60.000 Km/ciclo Pneu+Recap. = 1.800,00R$         0,1800              

Pneus e Recapagens (Veículo 6x2) 10 pneus/Veíc. 60.000 Km/ciclo Pneu+Recap. = 1.800,00R$         0,3000              

Pneus e Recapagens (Média) 0,2400              2.845,44          

Combustível (Óleo Diesel) Consumo = 3 Km/litro 3,6600R$             R$/litro 1,2200              14.464,32        

Óleo do Cárter 5.000 Km/ciclo 18 litros/ciclo 14,50R$               R$/litro 0,0522              618,88             

Lubrificantes e Outros Óleos 40.000 Km/ciclo Cx.=14,5/L Dif.= 15,75/L Hid= R$5,25/L 0,0310                  367,02             

Graxas 0,0040              46,83               

Custos Fixos dos Equipamentos R$/MÊS

Depreciação Prazo: 60 meses Valor Residual = 15% Invest. Total = 2.607.203,69        36.935,39        

Remuneração de Capital Prazo: 60 meses Tx. Juros a.m. = 0,60% Invest. Total = 2.607.203,69        14.936,74        

Taxas Detran/Seg.Obrig./IPVA 2.231,97          

Infra-estrutura de Apoio 4,07% 11.908,03        

Serviço de Rádio-Comunicação 6                        Veículos 1 unidade/Veíc. R$/unid./Mês: R$ 83,00 498,00             

Programação Visual 7                        Veículos Chassi = R$25,00 Equip.= R$50,00 R$ 75,00 525,00             

161.093,35      

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 6.169,88          

LUCRO 7,78% 12.533,06        

SUBTOTAL -                   179.796,29      

COFINS, PIS e ISS 7,15% 13.845,38        

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 193.641,67      

PREÇO (R$/t) C/ IMPOSTOS 248,25             

Tabela Auxiliar (Investimento):

Parâmetros para Equipamentos

Dados de Produção

COLETA, PROCESSAMENTO E TRANSPORTE DE GALHADAS

Rateio da Infraestrutura

IPVA = 1% do Investimento Total DPVAT (R$47,66/Veíc.) + Licenc.Anual (R$54,00/Veíc.)

Peças e Material de Oficina

Graxa = R$7,90/Kg 5Kg por ciclo de 10.000 Km

Custo médio para o perfil de frota (50% por tipo de equipto.)

Históricos
Operação Reserva

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Mão de Obra

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-IBR-

RSU n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO

DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO

DO TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.

OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE

(63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

OBS 03: OS PREÇOS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL TEM A FONTE NO SINAPI MAIO/2019 CÓDIGO

INSUMO 4221 - ÓLEO DIESEL COMUM.

VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OPERAÇÃO

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL 

Qtde.

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tabela Auxiliar (Investimento)

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846              

Históricos
Hectare/Mês                

1º turno

Hectare/Dia             

2º turno

Hectare/Dia                     

por varredor

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.e 

Fer.)

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.)
Hectare/Mês

Dados de Produção 1.453,3         -               2,00                 25,17             26,08              1.453                

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Varredor 1º turno 29                 1.070,14      214,03             644,00           133,29            89.001,57         

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ Anual R$ 10% R.T -                    

Motorista 29                 1.601,01      46.429,29        557.151,48    55.715,15       51.072,22         

Varredor 29                 76,35           2.214,15          26.569,80      2.656,98         2.435,57           

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual R$ Mensal -                    

Vassourão 29,0              15,90           348                  5.533,20        461,10               461,10              

Enxada 4,8                29,72           58                    1.723,76        143,65               143,65              

Pá Quadrada 4,8                33,00           58                    1.914,00        159,50               159,50              

Carrinho 2,4                120,00         29                    3.480,00        290,00               290,00              

Sacos Plásticos 100 litros 3.781,6         0,83             45.379             37.664,74      3.138,73            3.138,73           

Garfo 4,8                12,48           58                    723,84           60,32                 60,32                

Cone de Sinalização PVC 50cm 4,8                14,00           58                    812,00           67,67                 67,67                

Rastelo 4,8                21,90           58                    1.270,20        105,85               105,85              

Desinfetante (5 L.) 10,0              30,00           120                  3.600,00        300,00               300,00              

Detergente para Limpeza (litro) 50,0              2,60             600                  1.560,00        130,00               130,00              

Balde de 8,5 litros 4,0                10,50           48                    504,00           42,00                 42,00                

Foice 4,8                32,50           58                    1.885,00        157,08               157,08              

Infra-estrutura de Apoio 2,93% 8.576,68           

Aluguel de Veículos (c/ motorista) Qtde./Mês Aluguel/Mês R$ Mot./Mês R$ Comb./Mês -                    

Veículo p/ transp. Pessoal/ferramental 1,00 1.650,00 3.602,60 787,50           6.040,10           

162.182,04       

IMPOSTOS TAXA R$/MêsTAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.)3,83% 6.211,57     

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 6.211,57           

LUCRO 7,78% 12.617,76         

SUBTOTAL -                  181.011,37       

COFINS, PIS e ISS 7,15% 13.938,95         

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 194.950,32       

PREÇO (R$/Hectare) C/ IMPOSTOS 134,14              

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME 

PROC-IBR-RSU n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E

PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO

DE TRABALHO 2018/2018.

OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO

FONE (63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

LIMPEZA DE PRAIAS E PARQUES

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL 

Qtde.

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Mão de Obra

Rateio da Infraestrutura

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846               

Históricos

km/Mês/Veíc. km/Mês/Veíc. Qtde.Veíc. Qtde.Veíc. km Mensal

1º turno 2º turno 1º turno 2º turno Rodada

6.177,6           -                2                       -                   1.544,0           13.899               

Horas/Mês Horário 

Trabalhadas Jornada Normal Jornada 12 x 36 Motorista Varredor de Serviço

891,4              1,00               2,00                  1,00                 1,0 Diurno

Qtde. R$ Unit. R$ Total Qtde. R$ Unit. R$ Total

Chassi Caminhão PBT 23000 kg. 6x2 2                     266.176,62        532.353,24                -                   266.176,62         -                               

Pipa d'água 15.000 litros c/ complementos 2                     54.153,84          108.307,68                -                   54.153,84           -                               

Custo Total

Salário Insalubridade (R$) Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Motorista 1º turno 3                     1.601,01       640,40             644,00             101,44            14.236,38          

Varredor 1º turno 3                     1.070,14       214,03             644,00             133,29            9.207,06            

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ Anual R$ 10% R.T -                     

Motorista 3                     55,66             166,98             2.003,76          200,38            183,68               

Varredor 3                     76,35             229,05             2.748,60          274,86            251,96               

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual R$ Mensal -                     

Desinfetante ( 5 L.) 10,0                30,00             120                   3.600,00          300,00                300,00               

Detergente para Limpeza (litro) 50,0                2,60               600                   1.560,00          130,00                130,00               

Balde de 8,5 litros 2,0                  10,50             24                     252,00             21,00                  21,00                 

Vassourão 2,0                  15,90             24                     381,60             31,80                  31,80                 

Custos Variáveis dos Equipamentos -                     

 % mês sobre 

Valor do Chassi 

 % mês sobre 

Valor do Equip. 

 R$/mês do Valor 

Chassis 

 R$/mês do Valor 

Equiptos. 
R$/Km

0,50% 0,60% 2.661,77R$          649,85R$            0,2383            3.311,61            

Pneus e Recapagens (Veículo 6x2) 10 pneus/Veíc. 60.000 Km/ciclo Pneu+Recap. = 1.800,00R$         0,3000            4.169,76            

Combustível Consumo = 3 Km/litro 3,6200R$             R$/litro 1,2067            16.771,70          

Óleo do Cárter 5.000 Km/ciclo 18 litros/ciclo 14,50R$               R$/litro 0,0180            250,19               

Lubrificantes e Outros Óleos 40.000 Km/ciclo Cx.=14,5/L Dif.= 15,75/L Hid= R$5,25/L 0,0310                430,27               

Graxas 0,0040            54,90                 

Custos Fixos dos Equipamentos -                     

Depreciação Prazo: 60 meses Valor Residual = 15% Invest. Total = 640.660,92    9.076,03            

Remuneração de Capital Prazo: 60 meses Tx. Juros a.m. = 0,60% Invest. Total = 640.660,92    3.670,36            

Taxas Detran/Seg.Obrig./IPVA 550,83               

Infra-estrutura de Apoio 1,89% 5.535,62            

Serviço de Rádio-Comunicação 2                         Veículos 1 unidade/Veíc. R$/unid./Mês: R$ 83,00 166,00               

Programação Visual 2                         Veículos Chassi = R$25,00 Equip.= R$50,00 R$ 75,00 150,00               

68.499,14          

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 2.623,52            

LUCRO 7,78% 5.329,23            

SUBTOTAL 76.451,89          

COFINS, PIS e ISS 7,15% 5.887,25            

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 82.339,14          

PREÇO (R$/Hora/homem) C/ IMPOSTOS 92,36                 

Rateio da Infraestrutura

IPVA = 1% do Investimento Total DPVAT (R$47,66/Veíc.) + Licenc.Anual (R$54,00/Veíc.)

Parâmetros de operação

Caminhão Pipa D'água

Graxa = R$7,90/Kg 5Kg por ciclo de 10.000 Km

Peças e Material de Oficina

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-

IBR-RSU n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO

DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO

DO TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.
OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE

(63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

OBS 03: OS PREÇOS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL TEM A FONTE NO SINAPI MAIO/2019 CÓDIGO

INSUMO 4221 - ÓLEO DIESEL COMUM.

Tabela Auxiliar (Investimento):

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Operação Reserva

Equipe PadrãoRegime de Operação / Equipe

LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL

Qtde.

Históricos

Qtde.Mês 

km/Veíc.Dom.

Mão de Obra

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846                

Históricos

km/Mês/Veíc. km/Mês/Veíc. Qtde.Veíc. Qtde.Veíc. km Mensal

1º turno 2º turno 1º turno 2º turno Rodada

514,8              -                 2                       -                   514,0              1.544                  

Horas/Mês Horário 

Trabalhadas Jornada Normal Jornada 12 x 36 Motorista Varredor de Serviço

320,0              1,00               2,00                  1,00                 1,0 Diurno

Qtde. R$ Unit. R$ Total Qtde. R$ Unit. R$ Total

Chassi Caminhão PBT 23000 kg. 6x2 1                     266.175,62       266.175,62              -                   266.175,62        -                             

Pipa d'água 15.000 litros c/ complementos 1                     54.153,84         54.153,84                -                   54.153,84           -                             

Custo Total

Salário Insalubridade (R$) Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Motorista 1º turno 3                     1.601,01        640,40              644,00             101,44            14.236,38          

Varredor 1º turno 3                     1.070,14        214,03              644,00             133,29            9.207,06            

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ Anual R$ 10% R.T -                     

Motorista 3                     55,66             166,98              2.003,76          200,38            183,68                

Varredor 3                     76,35             229,05              2.748,60          274,86            251,96                

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual R$ Mensal -                     

Desinfetante (balde 50 L.) 10,0                30,00             120                   3.600,00          300,00                300,00                

Detergente para Limpeza (litro) 10,0                2,60               120                   312,00             26,00                  26,00                  

Balde de 8,5 litros 2,0                  10,50             24                     252,00             21,00                  21,00                  

Vassourão 2,0                  15,90             24                     381,60             31,80                  31,80                  

Custos Variáveis dos Equipamentos -                     

 % mês sobre 

Valor do Chassi 

 % mês sobre 

Valor do Equip. 

 R$/mês do Valor 

Chassis 

 R$/mês do Valor 

Equiptos. 
R$/Km

0,50% 0,60% 1.330,88R$          324,92R$            1,0727            1.655,80            

Pneus e Recapagens (Veículo 6x2) 10 pneus/Veíc. 60.000 Km/ciclo Pneu+Recap. = 1.800,00R$         0,3000            463,08                

Combustível Consumo = 3 Km/litro 3,6200R$             R$/litro 1,2067            1.862,61            

Óleo do Cárter 5.000 Km/ciclo 18 litros/ciclo 14,50R$               R$/litro 0,0180            27,78                  

Lubrificantes e Outros Óleos 40.000 Km/ciclo Cx.=14,5/L Dif.= 15,75/L Hid= R$5,25/L 0,0310            47,78                  

Graxas 0,0040            6,10                    

Custos Fixos dos Equipamentos -                     

Depreciação Prazo: 60 meses Valor Residual = 15% Invest. Total = 320.329,46     4.538,00            

Remuneração de Capital Prazo: 60 meses Tx. Juros a.m. = 0,60% Invest. Total = 320.329,46     1.835,18            

Taxas Detran/Seg.Obrig./IPVA 275,41                

Infra-estrutura de Apoio 1,05% 3.082,00            

Serviço de Rádio-Comunicação 1                         Veículos 1 unidade/Veíc. R$/unid./Mês: R$ 83,00 83,00                  

Programação Visual 1                         Veículos Chassi = R$25,00 Equip.= R$50,00 R$ 75,00 75,00                  

38.209,62          

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 1.463,43            

LUCRO 7,78% 2.972,71            

SUBTOTAL 42.645,76          

COFINS, PIS e ISS 7,15% 3.283,98            

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 45.929,74          

PREÇO (R$/Hora/homem) C/ IMPOSTOS 143,53                

Qtde.

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL

Peças e Material de Oficina

Graxa = R$7,90/Kg 5Kg por ciclo de 10.000 Km

IPVA = 1% do Investimento Total DPVAT (R$47,66/Veíc.) + Licenc.Anual (R$54,00/Veíc.)

Rateio da Infraestrutura

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-

IBR-RSU n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO

DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO

DO TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.

OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE

(63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

OBS 03: OS PREÇOS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL TEM A FONTE NO SINAPI MAIO/2019 CÓDIGO

INSUMO 4221 - ÓLEO DIESEL COMUM.

LIMPEZA PARA EVENTOS ESPECIAIS E EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL

Tabela Auxiliar (Investimento):

Caminhão Pipa D'água

Qtde.Mês 

km/Veíc.Dom.

Parâmetros de operação

Regime de Operação / Equipe Equipe Padrão

Históricos
Operação Reserva

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Mão de Obra

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846             

Históricos

 km/Mês/Veíc.    

1º turno 

 km/Mês/Veíc.    

2º turno 

 Qtde.Veíc.           1º 

turno 

 Qtde.Veíc.          

2º turno 

Qtde./Mês 

km/Veíc.Dom.

km Mensal     

Total

782,0               -                   3,00                   3,00                 337,7                2.684               

Toneladas/Mês     

1º turno

Toneladas/Mês 2º 

turno

Toneladas/Dia   1º 

turno

Toneladas/Dia    

2º turno

Qtde. Dias /Mês 

(excl.Dom.)
Tonelada/Mês

400,0               400,0               15,34                 15,34               26,08                800                  

Qtde. R$ Unit. R$ Total Qtde. R$ Unit. R$ Total

Caminhão tipo VUC 3                      120.000,00      360.000,00        -                   120.000,00       -                   

Carroceria tipo Baú 22 m³ 3                      40.000,00        120.000,00        -                   40.000,00         -                   

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$) MO+Enc.Soc.

Motorista 1º turno 3                      1.601,01          640,40               644,00             101,44              14.236,38        

Coletor 1º turno 9                      1.267,77          507,11               644,00             121,43              35.395,93        

Status................................................ 2a./sab./dia Fer./Dom. R$/h.extra-100% R$/h.extra-50% R$ c/ DSR -                   

Horas Extras - Motoristas 52,00               30,00               14,55                 10,92               1.205,12           2.150,66          

Horas Extras - Coletor 156,00             90,00               11,53                 8,64                 2.862,86           5.109,05          

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ / Mês R$ Anual -                   

Motoristas 3                      55,66               2.003,76           166,98             

Coletores 9                      105,30             11.372,40         947,70             

Materiais, Ferramentas e Utensílios Consumo Unit. Qtde./Mês R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual -                   

Pá 6 meses 1                      33,00                 6,00                 198,00              16,50               

Vassourão 2 meses 2                      15,90                 18,00               286,20              23,85               

Custos Variáveis dos Equipamentos -                   

 % mês sobre 

Valor do Chassi 

 % mês sobre 

Valor do Equip. 

 R$/mês do Valor 

Chassis 

 R$/mês do Valor 

Equiptos. 
R$/Km

0,80% 1,00% 3.840,00R$       -R$                   1,4308              3.840,00          

Pneus e Recapagens (Veículo 4x2) 6 pneus/Veíc. 60.000 Km/ciclo Pneu+Recap. = 1.000,00R$          0,1000                  268,37             

Combustível (Óleo Diesel) Consumo = 6 Km/litro 3,62R$                   R$/litro 0,6033              1.619,19          

Óleo do Cárter 5.000 Km/ciclo 12 litros/ciclo 14,50R$                 R$/litro 0,0348              93,39               

Lubrificantes e Outros Óleos 40.000 Km/ciclo Cx.=14,5/L Dif.= 15,75/L Hid= R$5,25/L 0,0310              83,08               

Graxas 0,0040              10,60               

Custos Fixos dos Equipamentos

Depreciação Prazo: 60 meses Valor Residual = 15,00% Invest. Total = 480.000,00           6.800,00          

Remuneração de Capital Prazo: 60 meses Tx. Juros a.m. = 0,60% Invest. Total = 480.000,00           2.749,93          

Taxas Detran/Seg.Obrig./IPVA 425,42             

Infra-estrutura de Apoio 0,74% 2.176,38          

Serviço de Rádio-Comunicação 3                          Veículos 1 unidade/Veíc. R$/unid./Mês: R$ 83,00 249,00             

Programação Visual 3                          Veículos Chassi = R$25,00 Equip.= R$50,00 R$ 75,00 225,00             

76.587,42        

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 2.933,30          

LUCRO 7,78% 5.958,50          

SUBTOTAL -                    85.479,22        

COFINS, PIS e ISS 7,15% 6.582,41          

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 92.061,62        

PREÇO (R$/tonelada) C/ IMPOSTOS 115,07             

Graxa = R$7,90/Kg 5Kg por ciclo de 10.000 Km

COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Tabela Auxiliar (Investimento):

Parâmetros para Equipamentos

Dados de Produção

Históricos
Operação Reserva

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Mão de Obra Qtde.

Vide Planilha "Uniformes e EPI´s"

Peças e Material de Oficina

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-IBR-

RSU n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO DO

TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.
OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE

(63)3225-2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

OBS 03: OS PREÇOS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL TEM A FONTE NO SINAPI MAIO/2019 CÓDIGO INSUMO

4221 - ÓLEO DIESEL COMUM.

IPVA = 1% do Investimento Total DPVAT (R$47,66/Veíc.) + Licenc.Anual (R$54,00/Veíc.)

Rateio da Infraestrutura

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL 

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc....... 1,7846                   

Históricos
Km/Mês                  

Diurno

Km/Mês              

Noturno
Km/Dia/Capinador

Qtde. Dias/Mês 

(excl.Dom. e Fer.)

Qtde. Dias/Mês 

(excl.Dom.)

Extensão Varrida 

Km/Mês

Dados de Produção 632,1                -                  1,50                   25,17                 26,08              632                        

Custo Total

Salário Insalubridade Auxílio V.Transporte, MENSAL

(R$) Sobre Sal.Prof.
Alim. + Lanche   

(R$)

Seguros e etc.  

(R$)
MO+Enc.Soc.

Ajudante serv. gerais / área verde 17                     1.070,14         1.070,14            644,00               133,29            78.146,17              

Encarregado Local diurno 1                       3.567,96         713,59               644,00               2,50                8.287,35                

Status................................................

 Horas Feriado 

(seg. a sab.) 

 Horas Domingos   

(10%) 

 R$/hora extra         

a 100% 

 R$ Mensal             

s/ DSR 

 R$ Mensal           

c/ DSR -                             

Horas Extras - Capinador 19                     58                   9,73                   749,10               898,92            1.604,21                

Horas Extras - Encarregado Local 2                       7                     32,44                 291,92               350,31            625,16                   

Uniformes e EPI's Q.Pessoal R$.Conj./Mês R$ / Mês R$ Anual R$ 10% R.T -                        

Varredores 17                     76,35              1.297,95            15.575,40          1.557,54         1.427,75                

Encarregado Local 1                       65,04              65,04                 780,48               78,05              71,54                     

Materiais, Ferramentas e Utensílios
 Consumo 

R$ Unit. Qtde.Ano R$ Anual R$ Mensal -                             

Enxada 1,7                    29,72              20                      606,29               50,52                  50,52                     

Carrinho 1,7                    120,00            20                      2.448,00            204,00                204,00                   

Sacos Plásticos 100 litros 2.140,0             0,83                25.680               21.314,40          1.776,20             1.776,20                

Garfo 1,7                    12,48              20                      254,59               21,22                  21,22                     

Cone de Sinalização PVC 50cm 102,0                14,00              1.224                 17.136,00          1.428,00             1.428,00                

Rastelo 1,7                    21,90              20                      446,76               37,23                  37,23                     

Aluguel de Veículos (c/ motorista) Qtde./Mês Diária/Veic. R$/Mês/Veic. R$.Fer.Mês R$.Dom.Mês -                        

Veículo p/ transp. de pessoal/ferramental 1,00 380,00 9.564,60 34,83                 164,54            9.763,97                

Infra-estrutura de Apoio 2,36% 6.891,32                

110.334,64            

IMPOSTOS TAXA R$/Mês

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (INCL. DESP. FINANC. E SEG.) 3,83% 4.225,82                

LUCRO 7,78% 8.584,04                

SUBTOTAL -                  123.144,50            

COFINS, PIS e ISS 7,15% 9.482,86                

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS (R$/MÊS) 132.627,35            

PREÇO (R$/Km) C/ IMPOSTOS 209,81                   

Rateio da Infraestrutura

CAPINA MANUAL DE VIAS PÚBLICAS E SARJETAS

Tabela Auxiliar (Investimento):

PESSOAL, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS

Mão de Obra Qtde.

OBS 04: A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS, CONFORME PROC-IBR-RSU 

n° 008/2017 do IBRAOP.

OBS 03: RENDIMENTO DIÁRIO DE UM CAPINADOR BASEADO NA "MANUAL PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS DE

LIMPEZA URBANA e MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCM/GO" (150M²/DIA POR FUNCIONÁRIO). ADOTADO A

LARGURA MÉDIA DE 0,1 M PARA CÁLCULO DO RENDIMENTO LINEAR.

OBS 01: OS VALORES REFERENTES AO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA FORAM COLETADOS DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO AMBIENTAL E PUBLICA DO ESTADO DO

TOCANTINS, CNPJ n. 38.136.727/0001-73 CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018.

OBS 02: OS PREÇOS REFERENTES AOS MATERIAIS FORAM COLETADOS NA FORTE PROTEÇÃO FONE (63)3225-

2375 CNPJ Nº 17.490.124/0001-03

CUSTO TOTAL (MENSAL) S/IMPOSTOS - ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tx. (% a.m.): 0,60%

Depreciação: 60 meses

Prazo: 12 meses

Enc.Soc........... 1,7846            

Mão de Obra + Enc.Soc. Qtde. Salário Ad.Noturno
Insalubridade 

Sobre Sal.Prof.
Periculosidade

R$ MENSAL c/ 

Enc. Soc

Gerente de Contrato - Engenheiro 1                 8.483,00                -             -                     -                    15.138,76       

Encarregado de Manutenção 2                 3.567,96                -             713,59               -                    15.281,71       

Mecânico 4                 2.353,17                422,39       470,63               -                    20.911,21       

Eletricista 2                 1.875,16                168,29       375,03               -                    8.331,72         

Soldador 2                 1.666,36                149,55       666,54               -                    8.593,48         

Lubrificador 1                 1.070,14                -             214,03               -                    2.291,73         

Pintor 1                 1.104,95                -             220,99               -                    2.366,27         

Lavador de autos 3                 1.370,90                123,04       548,36               -                    10.494,91       

Borracheiro 3                 1.070,14                96,04         214,03               -                    7.046,59         

Abastecedor 1                 1.070,14                -             -                     321,04              2.482,70         

Ajudante Geral de manutenção 4                 1.399,27                251,17       279,85               -                    12.434,46       

Auxiliar de almoxarifado 2                 1.581,64                141,95       -                     -                    5.898,51         

Técnico de Segurança do Trabalho 3                 4.065,88                -             -                     -                    21.767,91       

Engenheiro de Segurança do Trabalho (*) 1                 8.483,00                -             -                     -                    15.138,76       

Médico do Trabalho (*) 1                 7.810,00                -             -                     -                    13.937,73       

Auxiliar de tráfego 2                 1.070,14                96,04         -                     -                    3.990,94         

Vigia 4                 1.789,97                321,30       -                     -                    13.350,91       

Quantidade................................................. 37               -                        -             -                     -                    -                  

V.Alim. V,Lanche Seguro, etc. V.Transporte

V.Alim. + V.Lanche + Seg., etc. + V.Transp. 37               540,00                   104,00       2,50                   88,29                27.187,19       

Total Geral Mão de Obra Indireta.................................................................................................................................................... 206.645,49     

-                  

Instalações Prediais R$/Mês Manutenção 5.000,00    Aluguel 20.000,00         25.000,00       

Água / Energia R$/Mês Água 6.000,00    Energia 5.000,00           11.000,00       

Telefone / Internet R$/Mês Telefone 1.200,00    Internet 1.500,00           2.700,00         

Ferramentas e Máquinas R$/Mês Ferramentas 1.200,00    Máquinas 2.600,00           3.800,00         

Serviços de Terceiros R$/Mês Manutenção 4.000,00    T.I. e outros 3.000,00           7.000,00         

Materiais e Insumos R$/Mês Consumo 2.500,00    Administração 1.200,00           3.700,00         

Outros Custos R$/Mês % 10,00         Somatório 53.200,00         5.320,00         

Veículos Qtde.  R$/mês por Veic R$/mês Km/mês
 R$/mês de 

Combustível 

Veículo de Apoio (incl. 4 Fiscalização) 8                 1.000,00                8.000,00    32.000,00          15.680,00         23.680,00       

Outros Custos -                  

Reloc. balança rodoviária do aterro sanitário 1                 30.000,00              30.000,00   596,87               1.000,00           1.596,87         

Guarita c/ banheiro no aterro sanitário 1                 8.000,00                8.000,00    133,33               250,00              383,33            

Computadores/Impressoras 2                 5.990,00                11.980,00   238,35               20,00                278,35            

Uniformes para Manutenção/Apoio 34               empregados 34,44R$     (R$/Médio) 1.170,96R$       1.170,96         

Total Geral do Valor de INFRAESTRUTURA ................................................................................................................
292.275,00     

(*) Tempo parcial (conforme NR 4)

Garagem - Outros Custos

Tabela Auxiliar (Investimento):

INFRAESTRUTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM TRECHO PESO  PERCENTUAL  PERCENTUAL 

1
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS URBANOS
1.618.300,20R$     39,28% 114.798,99R$    

2
VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS
155.933,40R$        3,78% 11.061,60R$      

3

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, 

COMERCIAIS E CEMITÉRIO CLASSIFICADOS COMO DOMICILIARES 

(EXCETO RESTOS DE EXUMAÇÃO), ATÉ O DESTINO FINAL

1.247.878,20R$     30,29% 88.521,99R$      

4

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS EM UNIDADES 

MUNICIPAIS

110.449,50R$        2,68% 7.835,07R$        

5 CATAÇÃO, COLETA E PALITAÇÃO MANUAL 431.878,80R$        10,48% 30.636,62R$      

6
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 

PEQUENOS ANIMAIS MORTOS
17.631,00R$          0,43% 1.250,71R$        

7 COLETA, PROCESSAMENTO E TRANSPORTE DE GALHADAS 167.865,30R$        4,07% 11.908,03R$      

8 LIMPEZA DE PRAIAS E PARQUES 120.903,90R$        2,93% 8.576,68R$        

9 LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES 78.034,60R$          1,89% 5.535,62R$        

10
LIMPEZA PARA EVENTOS ESPECIAIS E EVENTOS DO CALENDÁRIO 

MUNICIPAL
43.446,40R$          1,05% 3.082,00R$        

11 COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 30.680,00R$          0,74% 2.176,38R$        

12 CAPINA MANUAL DE VIAS PÚBLICAS E SARJETAS 97.145,60R$          2,36% 6.891,32R$        

TOTAL  R$    4.120.146,90 100,00%  R$   292.275,00 

RATEIO DA INFRAESTRUTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRÊNCIAS / 

SEMANA

COMPRIMENTO 

TOTAL

1 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL - AV NS 02 M 569,04 6,00                     3.414,24              

2 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL - AV NS 04 M 571,12          6,00                     3.426,72              

3 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL - AV LO 01 M 936,00          6,00                     5.616,00              

4 ARSE 104 SUL ACSE 11 M 9.316,07       6,00                     55.896,42            

5 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL - AV NS 02 M 569,04 6,00                     3.414,24              

6 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL - AV NS 04 M 571,12          6,00                     3.426,72              

7 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL - AV LO 01 M 936,00          6,00                     5.616,00              

8 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL - AV JK M 936,00          6,00                     5.616,00              

9 ARSE 104 SUL ACSE 1 M 8.405,61       6,00                     50.433,66            

10 ARSE ESTACIONAMENTO 106 SUL - AV NS 04 M 772,81          6,00                     4.636,86              

11 ARSE 106 SUL ARSE 12 M 11.072,22     3,00                     33.216,66            

12 ARSE ESTACIONAMENTO 108 SUL - AV LO 03 M 767,87          4,00                     3.071,48              

13 ARSE 108 SUL ARSE 13 M 11.723,72     3,00                     35.171,16            

14 ARSE ESTACIONAMENTO 110 SUL - AV JK M 775,12          6,00                     4.650,72              

15 ARSE 110 SUL ARSE 14 M 13.952,53     3,00                     41.857,59            

16 ARSE 206 SUL ARSE 22 M 9.294,64       3,00                     27.883,92            

17 ARSE 208 SUL ARSE 23 M 8.757,82       3,00                     26.273,46            

18 ARSE ESTACIONAMENTO 210 SUL - AV LO 5 M 504,13          6,00                     3.024,78              

19 ARSE 210 SUL ARSE 24 M 8.895,29       3,00                     26.685,87            

20 ARSE 204 SUL ARSE 21 M 8.427,30       3,00                     25.281,90            

21 ARSE 306 SUL ARSE 32 M 4.221,48       3,00                     12.664,44            

22 ARSE 308 SUL ARSE 33 M 6.942,65       3,00                     20.827,95            

23 ARSE 112 SUL ASRSE 15 M 9.877,41       3,00                     29.632,23            

24 ARSE 212 SUL ASRSE 25 M 9.139,87       3,00                     27.419,61            

25 ARSE ESTACIONAMENTO 404 SUL - AV LO 11 M 771,49          6,00                     4.628,94              

26 ARSE 404 SUL ARSE 41 M 7.241,51       3,00                     21.724,53            

27 ARSE ESTACIONAMENTO 504 SUL - AV LO 11 M 774,93          6,00                     4.649,58              

28 ARSE 504 SUL ARSE 51 M 10.583,46     3,00                     31.750,38            

29 ARSE ESTACIONAMENTO 604 SUL - AV LO 15 M 771,29          6,00                     4.627,74              

30 ARSE 604 SUL ARSE 61 M 9.834,40       3,00                     29.503,20            

31 ARSE 606 SUL ARSE 62 M 11.601,53     3,00                     34.804,59            

32 ARSE 904 SUL ARSE 91 M 10.568,78     3,00                     31.706,34            

33 ARSE ESTACIONAMENTO 704 SUL - AV LO 15 M 774,53          6,00                     4.647,18              

34 ARSE 704 SUL M 9.831,16       3,00                     29.493,48            

35 ARSE ESTACIONAMENTO 706 SUL - AV LO 19 M 1.044,38       6,00                     6.266,28              

36 ARSE 706 SUL ARSE 72 M 9.719,06       3,00                     29.157,18            

37 ARSE 804 SUL ARSE 81 M 10.623,26     3,00                     31.869,78            

38 ARSE PARQUE CESAMAR M 6.777,06       3,00                     20.331,18            

39 ARSE 912 SUL ASRSE 95 M 7.418,80       3,00                     22.256,40            

40 ARSE ESTACIONAMENTO 806 SUL - AV LO 19 M 1.044,38       6,00                     6.266,28              

41 ARSE 806 SUL ARSE 82 M 9.561,31       3,00                     28.683,93            

42 ARSE 906 SUL ARSE 92 M 14.963,81     3,00                     44.891,43            

43 ARSE 1004 SUL ARSE 101 M 10.631,31     3,00                     31.893,93            

44 ARSE 1112 SUL ASRSE 115 M 6.659,22       3,00                     19.977,66            

45 ARSE 1006 SUL ARSE 102 M 16.100,08     3,00                     48.300,24            

46 ARSE 1104 SUL ARSE 111 M 10.634,11     3,00                     31.902,33            

47 ARSE ESTACIONAMENTO 1106 SUL - AV LO 27 M 1.029,38       6,00                     6.176,28              

48 ARSE 1106 SUL ARSE 112 M 15.827,76     3,00                     47.483,28            

49 ARSE 1204 SUL ARSE 121 M 13.108,77     3,00                     39.326,31            

50 ARSE ESTACIONAMENTO 1206 SUL - AV LO 27 M 991,98          6,00                     5.951,88              

51 ARSE 1206  SUL ARSE 122 M 16.869,59     3,00                     50.608,77            

52 ARSE 1304 SUL ARSE 131 M 14.570,63     3,00                     43.711,89            

53 ARSE 1306 SUL ARSE 132 M 14.002,59     3,00                     42.007,77            

54 ARSE 1404 SUL ARSE 141 M 11.737,69     3,00                     35.213,07            

55 ARSE 1504 SUL ARSE 151 M 15.549,49     3,00                     46.648,47            

56 ARSE 1406 SUL ARSE 142 M 14.107,75     3,00                     42.323,25            

57 ARSE 102 SUL ACSU - SE 10 M 1.051,88       6,00                     6.311,28              

58 ARSE 202 SUL ACSU SE 20 M 1.137,67       3,00                     3.413,01              

59 ARSE 602 SUL ACSU SE 60 M 1.257,66       3,00                     3.772,98              

60 ARSE 612 SUL ASRSE 65 M 6.560,86       3,00                     19.682,58            

61 ARSE ESTACIONAMENTO 712 SUL - AV LO 19 M 955,11          4,00                     3.820,44              

62 ARSE 712 SUL ASRSE 75 M 10.858,14     3,00                     32.574,42            

63 ARSE 402 SUL ACSU - SE 40 M 1.051,88       6,00                     6.311,28              

64 ARSO 603 SUL ARSO 61 M 12.300,36     3,00                     36.901,08            

65 ARSO 403 SUL ARSO 41 M 15.395,47     3,00                     46.186,41            

66 ARSO 405 SUL ARSO 42 M 13.839,10     3,00                     41.517,30            

67 ARSO 303 SUL ARSO 31 M 9.809,73       3,00                     29.429,19            

68 ARSO 305 SUL ARSO 32 M 14.368,92     3,00                     43.106,76            

69 ARSO 205 SUL ARSO 22 M 13.919,55     3,00                     41.758,65            

70 ARSO 101 SUL ACSU - SO 10 M 1.040,08       6,00                     6.240,48              

71 ARSO 207 SUL ARSO - 23 M 8.585,81       3,00                     25.757,43            

VARRIÇÃO DE RUAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRÊNCIAS / 

SEMANA

COMPRIMENTO 

TOTAL

VARRIÇÃO DE RUAS

72 ARSO ESTACIONAMENTO 103 SUL - AV JK M 936,01          6,00                     5.616,06              

73 ARSO ESTACIONAMENTO 103 SUL - AV LO1 M 936,00          6,00                     5.616,00              

74 ARSO 103 SUL ACNO  - 11 M 9.545,76       6,00                     57.274,56            

75 ARSO 309 SUL M 12.591,20     3,00                     37.773,60            

76 ARSO 407 SUL ARSO 43 M 12.214,76     3,00                     36.644,28            

77 ARSO 507 SUL M 13.511,91     3,00                     40.535,73            

78 ARSO 509 SUL M 15.336,93     3,00                     46.010,79            

79 ARSO 605 SUL M 13.772,12     3,00                     41.316,36            

80 ARSO 903 SUL M 9.770,33       3,00                     29.310,99            

81 ARSO 1003 SUL ARSO 101 M 14.613,40     3,00                     43.840,20            

82 ARSO 1005 SUL ARSO102 M 10.346,20     3,00                     31.038,60            

83 ARSO 1103 SUL M 14.114,70     3,00                     42.344,10            

84 ARSO 1105 SUL ARSO 112 M 10.352,82     3,00                     31.058,46            

85 ARSO 1203 SUL ARSO 121 M 14.287,19     3,00                     42.861,57            

86 ARSO 1303 SUL ARSO 131 M 16.238,57     3,00                     48.715,71            

87 ARSO 1503 SUL ARSO 151 M 37.352,70     3,00                     112.058,10          

88 ARSO 901 SUL ACSU 90 M 3.926,73       3,00                     11.780,19            

89 ARSO 501 SUL ACSU 50 M 1.377,66       3,00                     4.132,98              

90 ARSO 401 SUL ACSU SO 40 M 1.257,67       3,00                     3.773,01              

91 ARSO 201 SUL ACSU 20 M 1.137,67       3,00                     3.413,01              

92 ARNE 208 NORTE ARNE 24 M 7.966,21       3,00                     23.898,63            

93 ARNE 406 NORTE ARNE 53 M 8.016,89       3,00                     24.050,67            

94 ARNE 304 NORTE ARNE 41 M 6.362,82       3,00                     19.088,46            

95 ARNE 404 NORTE ARNE 51 M 13.717,51     3,00                     41.152,53            

96 ARNE 504 NORTE ARNE 61 M 9.817,01       3,00                     29.451,03            

97 ARNE 102 NORTE ACSU - NE 10 M 1.051,87       6,00                     6.311,22              

98 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE - AV NS 02 M 599,42          6,00                     3.596,52              

99 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE - AV LO 02 M 936,00          6,00                     5.616,00              

100 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE - AV LO 04 M 936,01          6,00                     5.616,06              

101 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE - AV NS 04 M 571,12          6,00                     3.426,72              

102 ARNE 104 NORTE ACNE 11 M 8.349,68       6,00                     50.098,08            

103 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE - AV NS 02 M 599,42          6,00                     3.596,52              

104 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE - AV LO 02 M 936,00          6,00                     5.616,00              

105 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE - AV NS 04 M 571,12          6,00                     3.426,72              

106 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE - AV JK M 936,00          6,00                     5.616,00              

107 ARNE 104 NORTE ACNE 1 M 8.375,23       6,00                     50.251,38            

108 ARNE 106 NORTE M 10.219,41     3,00                     30.658,23            

109 ARNE 108 NORTE M 11.845,03     3,00                     35.535,09            

110 ARNE ESTACIONAMENTO 110 NORTE - AV JK M 771,29          6,00                     4.627,74              

111 ARNE 110 NORTE M 13.856,36     3,00                     41.569,08            

112 ARNE 212 NORTE M 6.422,63       3,00                     19.267,89            

113 ARNE 412 NORTE M 7.478,64       3,00                     22.435,92            

114 ARNE 506 NORTE M 5.227,12       3,00                     15.681,36            

115 ARNE 604 NORTE M 11.647,51     3,00                     34.942,53            

116 ARNE 606 NORTE M 8.360,50       2,00                     16.721,00            

117 ARNE SANTO AMARO M 9.532,76       3,00                     28.598,28            

118 ARNO 405 NORTE ARNO 42 M 15.521,55     3,00                     46.564,65            

119 ARNO 407 NORTE ARNO 43 M 12.974,13     3,00                     38.922,39            

120 ARNO 307 NORTE ARNO 33 M 17.015,84     3,00                     51.047,52            

121 ARNO 403 NORTE ARNO 41 M 7.842,21       3,00                     23.526,63            

122 ARNO 303 NORTE ARNO 31 M 10.885,35     3,00                     32.656,05            

123 ARNO 203 NORTE ARNO 21 M 4.878,27       2,00                     9.756,54              

124 ARNO 105 NORTE ARNO 12 M 7.497,70       3,00                     22.493,10            

125 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE - AV LO 02 M 936,00          6,00                     5.616,00              

126 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE - AV LO 04 M 936,01          6,00                     5.616,06              

127 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE - AV NS 03 M 571,12          6,00                     3.426,72              

128 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE - AV NS 01 M 569,04          6,00                     3.414,24              

129 ARNO 103 NORTE ARNO 11 M 8.380,06       6,00                     50.280,36            

130 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE - AV JK M 936,00          6,00                     5.616,00              

131 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE - AV LO 02 M 936,00          6,00                     5.616,00              

132 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE - AV NS 03 M 571,12          6,00                     3.426,72              

133 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE - AV NS 01 M 569,04          6,00                     3.414,24              

134 ARNO 103 NORTE ACNO  - 1 M 8.405,61       6,00                     50.433,66            

135 ARNO 101  NORTE ACSU - NO M 1.051,87       6,00                     6.311,22              

136 ARNO 201 NORTE ARNO - 20 M 2.308,55       6,00                     13.851,30            

137 ARNO 305 NORTE ARNO 32 M 7.572,58       3,00                     22.717,74            

138 ARNO 409 NORTE M 11.771,56     3,00                     35.314,68            

139 ARNO 607 NORTE ARNO 72 M 9.382,34       3,00                     28.147,02            

140 ARNO 605 NORTE M 11.439,58     3,00                     34.318,74            

141 ARNO 603 NORTE M 10.617,06     3,00                     31.851,18            

142 ARNO 503 NORTE M 5.994,26       3,00                     17.982,78            
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRÊNCIAS / 

SEMANA

COMPRIMENTO 

TOTAL

VARRIÇÃO DE RUAS

143 ARNO 205 NORTE M 1.884,84       3,00                     5.654,52              

144 SUL JARDIM AURENY III M 121.068,25   3,00                     363.204,75          

145 SUL BERTAVILLE M 28.350,04     3,00                     85.050,12            

146 SUL JARDIM AURENY IV M 49.889,21     3,00                     149.667,63          

147 SUL JARDIM AURENY I M 32.267,20     3,00                     96.801,60            

148 SUL JARDIM AURENY II M 21.478,45     3,00                     64.435,35            

149 SUL SANTA FÉ II (TAQUARALTO) M 30.996,36     3,00                     92.989,08            

150 SUL TAQUARALTO (1º ETAPA) E BELLAVISTA M 54.996,19     3,00                     164.988,57          

151 SUL LOTEAMENTO PALMAS SUL M 19.416,91     2,00                     38.833,82            

152 SUL RESIDENCIAL MORADA DO SOL  1 M 15.723,92     3,00                     47.171,76            

153 SUL RESIDENCIAL MORADA DO SOL 2 E 3 M 35.302,70     2,00                     70.605,40            

154 SUL SANTE FÉ  (4º ETAPA) M 6.169,98       3,00                     18.509,94            

155 SUL TAQUARALTO (3º ETAPA) VALE DO SOL M 8.161,33       2,00                     16.322,66            

156 DISTRITO BURITIRANA M 8.402,31       3,00                     25.206,93            

157 DISTRITO TAQUARUÇU M 32.186,04     3,00                     96.558,12            

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS M 4.779.011,22   

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS KM 4.779,01          

QUANTIDADE DE SEMANAS UN 4,29                 

COMPRIMENTO DE VARRIÇÃO POR MÊS KM 18.380,06        
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND.

 COMP. 

VARRIÇÃO/ 

NOTURNO

COMP. 

VARRIÇÃO/ 

DIURNO

OCORRÊNCIA

S / SEMANA

COMPRIMENT

O TOTAL 

NOTURNO

COMPRIMENT

O TOTAL 

DIURNO

COMPRIMENTO 

TOTAL

1 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL  (ACSE 1) - AV NS 02 M 643,36 5,00                   3.216,80              -                      3.216,80                   

2 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL (ACSE 1) - AV NS 04 M 691,16 5,00                   3.455,80              -                      3.455,80                   

3 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL (ACSE 1) - AV LO 01 M 1.062,94                   5,00                   5.314,70              -                      5.314,70                   

4 ARSE 104 SUL ACSE 11 M 8.379,63                   5,00                   41.898,15            -                      41.898,15                 

5 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL (ACSE 11) - AV NS 02 M 632,85                      5,00                   3.164,25              -                      3.164,25                   

6 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL (ACSE 11) - AV NS 04 M 632,60                      5,00                   3.163,00              -                      3.163,00                   

7 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL (ACSE 11) - AV LO 01 M 1.058,47                   5,00                   5.292,35              -                      5.292,35                   

8 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL (ACSE 11) - AV LO 03 M 1.058,60                   5,00                   5.293,00              -                      5.293,00                   

9 ARSE ESTACIONAMENTO 104 SUL (ACSE 1) - AV JK M 1.061,63                   5,00                   5.308,15              -                      5.308,15                   

10 ARSE 104 SUL ACSE 1 M 8.130,97                   5,00                   40.654,85            -                      40.654,85                 

11 ARSE ESTACIONAMENTO 106 SUL - AV JK M 772,81                      5,00                   3.864,05              -                      3.864,05                   

12 ARSE 106 SUL ARSE 12 M 11.068,28                2,00                   -                      22.136,56            22.136,56                 

13 ARSE ESTACIONAMENTO 108 SUL - AV LO 03 M 768,00                      2,00                   1.536,00              -                      1.536,00                   

14 ARSE 108 SUL ARSE 13 M 11.790,61                2,00                   -                      23.581,22            23.581,22                 

15 ARSE ESTACIONAMENTO 110 SUL - AV JK M 775,19                      5,00                   3.875,95              -                      3.875,95                   

16 ARSE 110 SUL ARSE 14 M 14.088,36                2,00                   -                      28.176,72            28.176,72                 

17 ARSE 206 SUL ARSE 22 COM ESTACIONAMENTO AV. LO-05 M 9.321,73                  2,00                   -                      18.643,46            18.643,46                 

18 ARSE 208 SUL ARSE 23 M 7.993,64                  2,00                   -                      15.987,28            15.987,28                 

19 ARSE ESTACIONAMENTO 210 SUL - AV LO 5 M 504,13                     2,00                   -                      1.008,26              1.008,26                   

20 ARSE 210 SUL ARSE 24 M 7.887,08                  3,00                   -                      23.661,24            23.661,24                 

21 ARSE 204 SUL ARSE 21 M 8.512,32                  3,00                   -                      25.536,96            25.536,96                 

22 ARSE 306 SUL ARSE 32 + ESTACIONAMENTO AV. LO-05 M 4.221,60                  2,00                   -                      8.443,20              8.443,20                   

23 ARSE 308 SUL ARSE 33 M 6.972,64                  2,00                   -                      13.945,28            13.945,28                 

24 ARSE 112 SUL ASRSE 15 M 9.603,88                  2,00                   -                      19.207,76            19.207,76                 

25 ARSE ESTACIONAMENTO 404 SUL - AV LO 11 M 771,49                     3,00                   -                      2.314,47              2.314,47                   

26 ARSE 404 SUL ARSE 41 M 7.275,42                  2,00                   -                      14.550,84            14.550,84                 

27 ARSE ESTACIONAMENTO 504 SUL - AV LO 11 M 774,93                     3,00                   -                      2.324,79              2.324,79                   

28 ARSE 504 SUL ARSE 51 M 10.583,64                2,00                   -                      21.167,28            21.167,28                 

29 ARSE ESTACIONAMENTO 604 SUL - AV LO 15 M 766,58                     5,00                   -                      3.832,90              3.832,90                   

30 ARSE 604 SUL ARSE 61 M 9.906,45                  2,00                   -                      19.812,90            19.812,90                 

31 ARSE 606 SUL ARSE 62 M 11.169,62                2,00                   -                      22.339,24            22.339,24                 

32 ARSE 904 SUL ARSE 91 M 9.794,37                  2,00                   -                      19.588,74            19.588,74                 

33 ARSE ESTACIONAMENTO 704 SUL - AV LO 15 M 774,53                     5,00                   -                      3.872,65              3.872,65                   

34 ARSE 704 SUL M 13.346,12                2,00                   -                      26.692,24            26.692,24                 

35 ARSE ESTACIONAMENTO 706 SUL - AV LO 19 M 1.044,38                  2,00                   -                      2.088,76              2.088,76                   

36 ARSE 706 SUL ARSE 72 M 9.718,20                  2,00                   -                      19.436,40            19.436,40                 

37 ARSE 804 SUL ARSE 81 M 9.852,14                  2,00                   -                      19.704,28            19.704,28                 

38 ARSE 912 SUL ASRSE 95 M 7.864,25                  2,00                   -                      15.728,50            15.728,50                 

39 ARSE ESTACIONAMENTO 806 SUL - AV LO 19 M 1.034,94                  2,00                   -                      2.069,88              2.069,88                   

40 ARSE 806 SUL ARSE 82 M 13.478,18                2,00                   -                      26.956,36            26.956,36                 

41 ARSE 906 SUL ARSE 92 M 14.193,70                2,00                   -                      28.387,40            28.387,40                 

42 ARSE 1004 SUL ARSE 101 M 9.860,16                  2,00                   -                      19.720,32            19.720,32                 

43 ARSE 1002 SUL ACSU SE -100 M 1.313,32                  2,00                   -                      2.626,64              2.626,64                   

44 ARSE 1112 SUL ASRSE 115 M 7.869,33                  2,00                   -                      15.738,66            15.738,66                 

45 ARSE 1006 SUL ARSE 102 M 14.541,27                2,00                   -                      29.082,54            29.082,54                 

46 ARSE 1104 SUL ARSE 111 M 9.860,14                  2,00                   -                      19.720,28            19.720,28                 

47 ARSE ESTACIONAMENTO 1106 SUL - AV LO 27 M 1.029,38                  5,00                   -                      5.146,90              5.146,90                   

48 ARSE 1106 SUL ARSE 112 M 15.829,85                3,00                   -                      47.489,55            47.489,55                 

49 ARSE 1204 SUL ARSE 121 M 12.738,22                2,00                   -                      25.476,44            25.476,44                 

50 ARSE ESTACIONAMENTO 1206 SUL - AV LO 27 M 1.183,93                  5,00                   -                      5.919,65              5.919,65                   

51 ARSE 1206  SUL ARSE 122 M 15.832,35                3,00                   -                      47.497,05            47.497,05                 

52 ARSE 1304 SUL ARSE 131 M 11.454,94                2,00                   -                      22.909,88            22.909,88                 

53 ARSE 1306 SUL ARSE 132 M 12.621,98                2,00                   -                      25.243,96            25.243,96                 

54 ARSE 1404 SUL ARSE 141 + ESTACIONAMENTO LO-31 M 12.042,63                2,00                   -                      24.085,26            24.085,26                 

55 ARSE 1504 SUL ARSE 151 + ESTACIONAMENTO LO-33 M 15.806,91                2,00                   -                      31.613,82            31.613,82                 

56 ARSE 1406 SUL ARSE 142 + ESTACIONAMENTO LO-31 E LO-33 M 14.107,95                2,00                   -                      28.215,90            28.215,90                 

57 ARSE 1506 SUL ARSE 152 M 18.725,48                2,00                   -                      37.450,96            37.450,96                 

58 ARSE 102 SUL ACSU - SE 10 (Estacionamento e Rua NS-B) M 1.446,47                   2,00                   2.892,94              -                      2.892,94                   

59 ARSE 202 SUL ACSU SE 20  (Estacionamento e Rua NS-B) M 2.380,92                   2,00                   4.761,84              -                      4.761,84                   

60 ARSE 602 SUL ACSU SE 60 M 2.700,51                   2,00                   5.401,02              -                      5.401,02                   

61 ARSE 612 SUL ASRSE 65 M 6.750,95                  2,00                   -                      13.501,90            13.501,90                 

62 ARSE ESTACIONAMENTO 712 SUL - AV LO 19 M 896,59                     2,00                   -                      1.793,18              1.793,18                   

63 ARSE 712 SUL ASRSE 75 M 10.756,70                2,00                   -                      21.513,40            21.513,40                 

64 ARSE 402 SUL ACSU - SE 40 M 2.701,33                   2,00                   5.402,66              -                      5.402,66                   

65 ARSO 905 SUL ARSO 92 M 10.548,08                1,00                   -                      10.548,08            10.548,08                 

66 ARSO 505 SUL ARSO 52 M 16.763,55                1,00                   -                      16.763,55            16.763,55                 

67 ARSO 603 SUL ARSO 61 M 11.265,43                2,00                   -                      22.530,86            22.530,86                 

68 ARSO 403 SUL ARSO 41 M 14.367,00                2,00                   -                      28.734,00            28.734,00                 

69 ARSO 405 SUL ARSO 42 M 13.522,91                2,00                   -                      27.045,82            27.045,82                 

70 ARSO 303 SUL ARSO 31 M 8.724,01                  2,00                   -                      17.448,02            17.448,02                 

71 ARSO 305 SUL ARSO 32 M 14.090,07                2,00                   -                      28.180,14            28.180,14                 

72 ARSO 205 SUL ARSO 22 + ESTACIONAMENTO AV. LO-05 M 13.431,49                2,00                   -                      26.862,98            26.862,98                 

73 ARSO ALC 111 S e 311 S - ALC SO 14 e 34 M 21.603,78                2,00                   -                      43.207,56            43.207,56                 

74 ARSO 101 SUL ACSU - SO 10 M 1.445,83                   2,00                   2.891,66              -                      2.891,66                   

75 ARSO 207 SUL ARSO - 23 M 8.585,87                  2,00                   -                      17.171,74            17.171,74                 

76 ARSO 307 SUL ARSO - 33 M 11.170,13                2,00                   -                      22.340,26            22.340,26                 

77 ARSO ESTACIONAMENTO 103 SUL (ACSO 1 e ACSO 11) - AV LO1 M 2.172,30                   3,00                   6.516,90              -                      6.516,90                   

78 ARSO  103 SUL (ACSO 1 e ACSO 11) M 12.348,26                 3,00                   37.044,78            -                      37.044,78                 

79 ARSO 309 SUL M 12.829,34                2,00                   -                      25.658,68            25.658,68                 

80 ARSO 407 SUL ARSO 43 M 12.633,35                2,00                   -                      25.266,70            25.266,70                 

81 ARSO 507 SUL M 13.917,89                2,00                   -                      27.835,78            27.835,78                 

82 ARSO 509 SUL M 15.298,98                2,00                   -                      30.597,96            30.597,96                 

83 ARSO 605 SUL M 14.238,38                2,00                   -                      28.476,76            28.476,76                 

84 ARSO 903 SUL M 97.145,42                1,00                   -                      97.145,42            97.145,42                 

85 ARSO 1003 SUL ARSO 101 M 14.988,17                2,00                   -                      29.976,34            29.976,34                 

86 ARSO 1005 SUL ARSO102 M 10.447,84                2,00                   -                      20.895,68            20.895,68                 

87 ARSO 1103 SUL M 14.501,23                2,00                   -                      29.002,46            29.002,46                 

88 ARSO 1105 SUL ARSO 112 M 10.505,88                2,00                   -                      21.011,76            21.011,76                 

89 ARSO 1203 SUL ARSO 121 M 14.448,03                2,00                   -                      28.896,06            28.896,06                 

90 ARSO 1303 SUL ARSO 131 M 15.773,44                3,00                   -                      47.320,32            47.320,32                 

91 ARSO 1503 SUL ARSO 151 M 35.713,16                2,00                   -                      71.426,32            71.426,32                 

92 ARSO 1505 SUL ALC-SO 141 M 20.590,79                2,00                   -                      41.181,58            41.181,58                 

VARRIÇÃO DE RUAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND.

 COMP. 

VARRIÇÃO/ 

NOTURNO

COMP. 

VARRIÇÃO/ 

DIURNO

OCORRÊNCIA

S / SEMANA

COMPRIMENT

O TOTAL 

NOTURNO

COMPRIMENT

O TOTAL 

DIURNO

COMPRIMENTO 

TOTAL

VARRIÇÃO DE RUAS

93 ARSO 901 SUL ACSU 90 COM ESTACIONAMENTO TEOTONIO M 4.986,06                  2,00                   -                      9.972,12              9.972,12                   

94 ARSO 501 SUL ACSU 50 M 2.940,52                   2,00                   5.881,04              -                      5.881,04                   

95 ARSO 401 SUL ACSU SO 40 M 2.700,53                   2,00                   5.401,06              -                      5.401,06                   

96 ARSO 201 SUL ACSU 20 M 2.382,25                   2,00                   4.764,50              -                      4.764,50                   

97 AANE 202 NORTE AANE 20 COM ESTACIONAMENTO TEOTÔNIO M 2.665,67                   3,00                   7.997,01              -                      7.997,01                   

98 ARNE 208 NORTE ARNE 24 M 7.803,28                  3,00                   -                      23.409,84            23.409,84                 

99 ARNE 406 NORTE ARNE 53 M 8.016,93                  2,00                   -                      16.033,86            16.033,86                 

100 ARNE 304 NORTE ARNE 41 M 6.658,48                  2,00                   -                      13.316,96            13.316,96                 

101 ARNE 404 NORTE ARNE 51 M 14.966,49                2,00                   -                      29.932,98            29.932,98                 

102 ARNE 504 NORTE ARNE 61 M 10.017,37                2,00                   -                      20.034,74            20.034,74                 

103 ARNE 102 NORTE ACSU - NE 10 COM ESTACIONAMENTO TEOTÔNIO M 1.700,89                   3,00                   5.102,67              -                      5.102,67                   

104 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE (ACNE 1) - AV NS 02 M 954,54                      3,00                   2.863,62              -                      2.863,62                   

105 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE (ACNE 11) - AV LO 02 M 1.061,47                   3,00                   3.184,41              -                      3.184,41                   

106 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE (ACNE 11) - AV LO 04 M 1.061,07                   3,00                   3.183,21              -                      3.183,21                   

107 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE (ACNE 11) - AV NS 04 M 633,98                      3,00                   1.901,94              -                      1.901,94                   

108 ARNE 104 NORTE (ACNE 11) M 6.695,24                   3,00                   20.085,72            -                      20.085,72                 

109 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE (ACNE 11) - AV NS 02 M 954,54                      3,00                   2.863,62              -                      2.863,62                   

110 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE (ACNE 1) - AV LO 02 M 1.061,29                   3,00                   3.183,87              -                      3.183,87                   

111 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE (ACNE 1) - AV NS 04 M 690,86                      3,00                   2.072,58              -                      2.072,58                   

112 ARNE ESTACIONAMENTO 104 NORTE (ACNE 1) - AV JK M 1.061,61                   3,00                   3.184,83              -                      3.184,83                   

113 ARNE 104 NORTE (ACNE 1) M 7.553,05                   3,00                   22.659,15            -                      22.659,15                 

114 ARNE 106 NORTE M 10.678,72                3,00                   -                      32.036,16            32.036,16                 

115 ARNE ESTACIONAMENTO 106 NORTE - AV. JK M 769,58                      5,00                   3.847,90              -                      3.847,90                   

116 ARNE 108 NORTE COM ESTACIONAMENTO LO-04 M 10.200,64                3,00                   -                      30.601,92            30.601,92                 

117 ARNE ESTACIONAMENTO 110 NORTE - AV JK M 771,32                      3,00                   2.313,96              -                      2.313,96                   

118 ARNE 110 NORTE M 12.824,69                3,00                   -                      38.474,07            38.474,07                 

119 ARNE 212 NORTE M 6.584,15                  2,00                   -                      13.168,30            13.168,30                 

120 ARNE 412 NORTE M 7.686,78                  2,00                   -                      15.373,56            15.373,56                 

121 ARNE 506 NORTE M 5.582,64                  2,00                   -                      11.165,28            11.165,28                 

122 ARNE 604 NORTE M 11.238,78                2,00                   -                      22.477,56            22.477,56                 

123 ARNE 606 NORTE M 8.794,91                  2,00                   -                      17.589,82            17.589,82                 

124 ARNE SANTO AMARO M 11.140,22                2,00                   -                      22.280,44            22.280,44                 

125 ARNO 405 NORTE ARNO 42 M 15.521,63                3,00                   -                      46.564,89            46.564,89                 

126 ARNO 407 NORTE ARNO 43 M 12.974,18                3,00                   -                      38.922,54            38.922,54                 

127 ARNO 307 NORTE ARNO 33 M 17.015,61                3,00                   -                      51.046,83            51.046,83                 

128 ARNO 403 NORTE ARNO 41 M 8.218,02                  3,00                   -                      24.654,06            24.654,06                 

129 ARNO 303 NORTE ARNO 31 M 10.885,43                2,00                   -                      21.770,86            21.770,86                 

130 ARNO 203 NORTE ARNO 21 M 4.852,17                  2,00                   -                      9.704,34              9.704,34                   

131 ARNO 105 NORTE ARNO 12 M 7.258,79                  2,00                   -                      14.517,58            14.517,58                 

132 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE (ACNO 1) - AV LO 02 M 1.061,57                   3,00                   3.184,71              -                      3.184,71                   

133 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE (ACNO 11) - AV LO 02 M 1.061,64                   3,00                   3.184,92              -                      3.184,92                   

134 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE (ACNO 11) - AV LO 04 M 1.061,65                   3,00                   3.184,95              -                      3.184,95                   

135 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE (ACNO 11) - AV NS 03 M 633,93                      3,00                   1.901,79              -                      1.901,79                   

136 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE (ACNO 1) - AV NS 01 M 674,63                      3,00                   2.023,89              -                      2.023,89                   

137 ARNO 103 NORTE ACNO 11 M 6.719,09                   3,00                   20.157,27            -                      20.157,27                 

138 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE - AV JK M 1.061,64                   5,00                   5.308,20              -                      5.308,20                   

139 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE (ACNO 1) - AV LO 02 M 1.061,57                   3,00                   3.184,71              -                      3.184,71                   

140 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE (ACNO 1) - AV NS 03 M 690,82                      3,00                   2.072,46              -                      2.072,46                   

141 ARNO ESTACIONAMENTO 103 NORTE (ACNO 11)- AV NS 01 M 632,65                      3,00                   1.897,95              -                      1.897,95                   

142 ARNO 103 NORTE ACNO  - 1 M 7.341,25                   3,00                   22.023,75            -                      22.023,75                 

143 ARNO 101  NORTE ACSU - NO  COM ESTACIONAMENTO TEOTÔNIO M 1.698,25                   5,00                   8.491,25              -                      8.491,25                   

144 ARNO 201 NORTE ARNO - 20 COM ESTACIONAMENTO TEOTÔNIO M 2.658,37                   5,00                   13.291,85            -                      13.291,85                 

145 ARNO 305 NORTE ARNO 32 M 17.407,68                3,00                   -                      52.223,04            52.223,04                 

146 ARNO 409 NORTE M 11.949,77                3,00                   -                      35.849,31            35.849,31                 

147 ARNO 607 NORTE ARNO 72 M 9.150,04                  2,00                   -                      18.300,08            18.300,08                 

148 ARNO 605 NORTE M 10.173,85                2,00                   -                      20.347,70            20.347,70                 

149 ARNO 603 NORTE M 10.825,46                2,00                   -                      21.650,92            21.650,92                 

150 ARNO 503 NORTE M 6.025,44                  2,00                   -                      12.050,88            12.050,88                 

151 SUL  TAQUARI AV. TLO 5 M 8.899,82                  2,00                   -                      17.799,64            17.799,64                 

152 SUL TAQUARALTO 7ª ETAPA - SOL NASCENTE M 14.447,13                2,00                   -                      28.894,26            28.894,26                 

153 SUL JARDIM AURENY III M 130.852,05              3,00                   -                      392.556,15          392.556,15               

154 SUL BERTAVILLE M 28.830,79                2,00                   -                      57.661,58            57.661,58                 

155 SUL JARDIM AURENY IV M 67.940,16                3,00                   -                      203.820,48          203.820,48               

156 SUL JARDIM AURENY I M 36.900,92                3,00                   -                      110.702,76          110.702,76               

157 SUL JARDIM AURENY II M 37.840,97                3,00                   -                      113.522,91          113.522,91               

158 SUL AV. TOCANTINS - TAQUARALTO M 12.395,97                 5,00                   61.979,85            -                      61.979,85                 

159 SUL LOTEAMENTO TAQUARALTO 5ª ETAPA M 26.647,99                2,00                   -                      53.295,98            53.295,98                 

160 SUL SANTA FÉ II (TAQUARALTO 6ª ETAPA) M 20.984,62                2,00                   -                      41.969,24            41.969,24                 

161 SUL SANTA FÉ 2ª ETAPA E 3ªETAPA M 3.846,46                  2,00                   -                      7.692,92              7.692,92                   

162 SUL TAQUARALTO (1º ETAPA) E BELLAVISTA M 54.436,10                3,00                   -                      163.308,30          163.308,30               

163 SUL LOTEAMENTO PALMAS SUL M 22.561,89                2,00                   -                      45.123,78            45.123,78                 

164 SUL RESIDENCIAL MORADA DO SOL E MORADA DO SOL  1 M 26.745,71                2,00                   -                      53.491,42            53.491,42                 

165 SUL RESIDENCIAL MORADA DO SOL 2 E 3 M 15.376,61                2,00                   -                      30.753,22            30.753,22                 

166 SUL SANTE FÉ  (4º ETAPA) M 7.927,27                  2,00                   -                      15.854,54            15.854,54                 

167 SUL TAQUARALTO (3º ETAPA) VALE DO SOL M 8.766,46                  2,00                   -                      17.532,92            17.532,92                 

168 SUL NOVA FLAMBOYANT M 26.634,07                2,00                   -                      53.268,14            53.268,14                 

169 DISTRITO BURITIRANA M 7.758,61                  2,00                   -                      15.517,22            15.517,22                 

170 DISTRITO TAQUARUÇU M 38.823,93                2,00                   -                      77.647,86            77.647,86                 

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS M 125.275,27          1.720.299,28      443.327,49      3.845.350,65   4.288.678,14       

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS KM

QUANTIDADE DE SEMANAS UN

KM

KM

KMCOMPRIMENTO DE VARRIÇÃO POR MÊS TOTAL 18.380,06                                                                                           

4.288,68                                                                                             

4,29                                                                                                   

COMPRIMENTO DE VARRIÇÃO POR MÊS NOTURNO 1.899,98                                                                                             

COMPRIMENTO DE VARRIÇÃO POR MÊS DIURNO 16.480,08                                                                                           
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

SEMANA

COMPRIMENTO 

VARRIÇÃO

1 AV. JK AV. NS - 02 ATÉ AV. NS - 04 M 2.353,50   3 7.060,50                 

2 AV. JK AV. NS -04 ATÉ AV. NS-06 M 2.275,17   3 6.825,51                 

3 AV. JK AV. NS -06 ATÉ AV. NS-08 M 2.335,47   3 7.006,41                 

4 AV. JK AV. NS -08 ATÉ AV. NS-10 M 2.795,28   3 8.385,84                 

5 AV. JK AV. NS-10 ATÉ TO-050 M 3.089,88   3 9.269,64                 

6 AV. JK AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.405,94   3 7.217,82                 

7 AV. JK AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 2.007,64   3 6.022,92                 

8 AV. JK AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.275,24   3 6.825,72                 

9 AV. JK AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.656,06   3 4.968,18                 

10 AV. JK AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.615,55   3 4.846,65                 

11 AV. JK AV. NS-15 ATÉ INICIO DA PONTE M 2.041,77   3 6.125,31                 

12 AV. LO-02 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.343,18   3 7.029,54                 

13 AV. LO-02 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.741,17   3 8.223,51                 

14 AV. LO-02 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.364,22   3 7.092,66                 

15 AV. LO-02 AV. NS-05 ATÉ NS-15 (exluindo trecho sem pavimentação) M 1.499,71   3 4.499,13                 

16 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.691,45   3 8.074,35                 

17 AV. LO-04 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-3 M 2.394,39   3 7.183,17                 

18 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04 M 2.216,45   3 6.649,35                 

19 AV. LO-04 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 2.262,49   3 6.787,47                 

20 AV. LO-04 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.583,46   3 7.750,38                 

21 AV. LO-04 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-10 M 2.808,79   3 8.426,37                 

22 AV. LO-04 AV. NS-10 ATÉ PROX. TO-050 (Final do asfalto) M 1.415,71   3 4.247,13                 

23 AV. LO-06 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.769,74   3 5.309,22                 

24 AV. LO-08 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.438,59   3 7.315,77                 

25 AV. LO-08 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.978,80   3 5.936,40                 

26 AV. LO-08 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.633,34   3 4.900,02                 

27 AV. LO-08 AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 1.264,47   3 3.793,41                 

28 AV. LO-08 AV. NS-5 ATÉAV.  NS-15 M 989,21      3 2.967,63                 

29 AV. LO-10 RUA NS-A ATÉ AV. NS-1 M 311,88      3 935,64                    

30 AV. LO-10 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-3 M 2.637,99   3 7.913,97                 

31 AV. LO-10 AV. NS-3 ATÉ AV. NS-5 M 1.860,08   3 5.580,24                 

32 AV. LO-10 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-15 M 2.097,34   3 6.292,02                 

33 AV. LO-10 AV. NS-15 ATÉ A PRAIA M 1.341,86   3 4.025,58                 

34 AV. LO-12 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.673,01   3 8.019,03                 

35 AV. LO-12 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.072,37   3 6.217,11                 

36 AV. LO-12 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.938,39   3 8.815,17                 

37 AV. LO-12 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 1.893,33   3 5.679,99                 

38 AV. LO-12 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.506,70   3 4.520,10                 

39 AV. LO-12 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.811,05   3 8.433,15                 

40 AV. LO-12 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.923,07   3 5.769,21                 

41 AV. LO-12 AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 1.546,47   3 4.639,41                 

42 AV. LO-12 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15 M 1.515,16   3 4.545,48                 

43 AV. LO-14 PROX. TO-050  ATÉ AV. NS-10 M 1.313,00   3 3.939,00                 

44 AV. LO-14 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 1.328,67   3 3.986,01                 

45 AV. LO-14 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 1.492,79   3 4.478,37                 

46 AV. LO-14 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02 M 1.624,27   3 4.872,81                 

47 AV. LO-14 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.603,02   3 4.809,06                 

48 AV. LO-14 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.625,33   3 4.875,99                 

49 AV. LO-14 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15 M 1.804,56   3 5.413,68                 

50 AV. LO-16 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 1.413,56   3 4.240,68                 

51 AV. LO-16 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02 M 1.370,79   3 4.112,37                 

52 AV. LO-16 AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTÔNIO SEGURADO M 840,94      3 2.522,82                 

53 AV. LO-01 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.373,85   3 7.121,55                 

54 AV. LO-01 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.787,74   3 8.363,22                 

55 AV. LO-01 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.374,77   3 7.124,31                 

56 AV. LO-03 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.786,99   3 8.360,97                 

57 AV. LO-03 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.645,57   3 7.936,71                 

58 AV. LO-03 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.276,14   3 6.828,42                 

59 AV. LO-03 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.258,58   3 6.775,74                 

60 AV. LO-03 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.264,84   3 6.794,52                 

61 AV. LO-03 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.899,39   3 8.698,17                 

62 AV. LO-03 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.479,08   3 7.437,24                 

63 AV. LO-03 AV. NS-15 ATÉ AV. ORLA M 1.903,37   3 5.710,11                 

64 AV. LO-05 AV. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.501,14   3 7.503,42                 

65 AV. LO-05 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.075,27   3 6.225,81                 

VARRIÇÃO DE AVENIDAS
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66 AV. LO-05 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.329,84   3 6.989,52                 

67 AV. LO-05 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.290,53   3 6.871,59                 

68 AV. LO-05 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.376,55   3 7.129,65                 

69 AV. LO-05 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.916,78   3 8.750,34                 

70 AV. LO-05 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.381,35   3 7.144,05                 

71 AV. LO-05 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.128,99   3 6.386,97                 

72 AV. LO-05 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.941,58   3 5.824,74                 

73 AV. LO-05 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.772,00   3 5.316,00                 

74 AV. LO-07 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04 M 1.519,35   3 4.558,05                 

75 AV. LO-07 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 1.589,10   3 4.767,30                 

76 AV. LO-07 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.680,83   3 8.042,49                 

77 AV. LO-09 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.962,34   3 8.887,02                 

78 AV. LO-09 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.495,00   3 4.485,00                 

79 AV. LO-09 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.507,95   3 7.523,85                 

80 AV. LO-09 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.746,33   3 5.238,99                 

81 AV. LO-09 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-11 M 1.066,83   3 3.200,49                 

82 AV. LO-09 AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15 M 735,71      3 2.207,13                 

83 AV. LO-11 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 2.422,45   3 7.267,35                 

84 AV. LO-11 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1 M 2.849,60   3 8.548,80                 

85 AV. LO-11 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-5 M 3.026,13   3 9.078,39                 

86 AV. LO-11 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-7 M 2.449,73   3 7.349,19                 

87 AV. LO-11 AV. NS-7 ATÉ AV. NS-9 M 2.924,22   3 8.772,66                 

88 AV. LO-11 AV. NS-9 ATÉ AV. NS-11 M 1.924,95   3 5.774,85                 

89 AV. LO-11 AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15 M 1.644,89   3 4.934,67                 

90 AV. LO-13 PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 922,15      3 2.766,45                 

91 AV. LO-13 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.871,93   3 5.615,79                 

92 AV. LO-13 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02 M 1.567,11   3 4.701,33                 

93 AV. LO-13 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 3.022,45   3 9.067,35                 

94 AV. LO-13 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.818,08   3 5.454,24                 

95 AV. LO-15 PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 3.034,26   3 9.102,78                 

96 AV. LO-15  AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4 M 2.732,16   3 8.196,48                 

97 AV. LO-15  AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 2.248,92   3 6.746,76                 

98 AV. LO-15  AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1 M 3.033,91   3 9.101,73                 

99 AV. LO-19  TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.874,41   3 8.623,23                 

100 AV. LO-19 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.590,73   3 7.772,19                 

101 AV. LO-19 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02 M 2.425,13   3 7.275,39                 

102 AV. LO-19 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-01 M 2.692,84   3 8.078,52                 

103 AV. LO-19 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-05 M 2.160,52   3 6.481,56                 

104 AV. LO-19 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-05 B M 1.182,25   3 3.546,75                 

105 AV. LO-19 AV. NS-5 B ATÉ AV. NS-07 B M 1.085,23   3 3.255,69                 

106 AV. LO-19 AV. NS-7 B ATÉ AV. NS-07 M 1.126,61   3 3.379,83                 

107 AV. LO-19 AV. NS-7  ATÉ AV. NS-09 M 1.731,54   3 5.194,62                 

108 AV. LO-21 TO-050  ATÉ AV. NS-10 M 1.266,88   3 3.800,64                 

109 AV. LO-21 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4 M 1.804,57   3 5.413,71                 

110 AV. LO-21 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 1.526,13   3 4.578,39                 

111 AV. LO-21 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-5 M 4.958,51   3 14.875,53               

112 AV. LO-23 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 1.931,81   3 5.795,43                 

113 AV. LO-23 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.780,12   3 5.340,36                 

114 AV. LO-23 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.611,39   3 4.834,17                 

115 AV. LO-23 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.716,86   3 8.150,58                 

116 AV. LO-23 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.892,10   3 8.676,30                 

117 AV. LO-23 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-05-B M 1.232,29   3 3.696,87                 

118 AV. LO-25 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 1.742,65   3 5.227,95                 

119 AV. LO-25 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.731,99   3 5.195,97                 

120 AV. LO-25 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.483,98   3 4.451,94                 

121 AV. LO-25 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.630,89   3 7.892,67                 

122 AV. LO-25 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 3.082,23   3 9.246,69                 

123 AV. LO-25 AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-05B M 944,24      3 2.832,72                 

124 AV. LO-27 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 3.254,57   3 9.763,71                 

125 AV. LO-27 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.785,78   3 8.357,34                 

126 AV. LO-27 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.389,22   3 7.167,66                 

127 AV. LO-27 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.920,43   3 8.761,29                 

128 AV. LO-27 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 3.165,52   3 9.496,56                 

129 AV. LO-29 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.929,35   3 8.788,05                 

130 AV. LO-29 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.329,33   3 6.987,99                 
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131 AV. LO-29 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.606,82   3 7.820,46                 

132 AV. LO-29 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.772,61   3 5.317,83                 

133 AV. LO-29 AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-5 B M 870,46      3 2.611,38                 

134 AV. LO-31 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.492,43   3 7.477,29                 

135 AV. LO-31 AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTONIO M 1.592,25   3 4.776,75                 

136 AV. LO-31 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.187,68   3 6.563,04                 

137 AV. LO-31 AV. NS-05 ATÉ AV. -NS-05 B M 2.171,03   3 6.513,09                 

138 AV. LO-31 AV. NS-05 B ATÉ AV. PARQUE M 796,12      3 2.388,36                 

139 AV. LO-33 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.806,39   3 5.419,17                 

141 NS-08 LO 16 - LO 14 M 1.032,81   3 3.098,43                 

142 NS-08 LO 14 - LO 12 M 979,65      3 2.938,95                 

143 NS-08 LO 12 - LO 04 M 1.220,01   3 3.660,03                 

144 NS-08 LO 04 - AV. JK M 2.454,87   3 7.364,61                 

145 NS-08 AV. JK - LO 03 M 3.096,76   3 9.290,28                 

146 NS-08 LO 03 - LO 05 M 2.373,81   3 7.121,43                 

147 NS- 04 LO 07 - LO 05 M 1.983,98   3 5.951,94                 

148 NS- 04 LO 03 - LO 05 M 2.328,10   3 6.984,30                 

149 NS- 04 LO 01 - LO 03 M 1.339,29   3 4.017,87                 

150 NS- 04 AV. JK - LO 01 M 1.427,62   3 4.282,86                 

151 NS- 04 LO 02 - AV. JK M 1.428,39   3 4.285,17                 

152 NS- 04 LO 04 - LO 02 M 1.308,06   3 3.924,18                 

153 NS- 04 LO 08 - LO 04 M 1.250,71   3 3.752,13                 

154 NS- 04 LO 12 - LO 08 M 1.398,70   3 4.196,10                 

155 NS- 04 LO 09 - LO 11 M 366,66      3 1.099,98                 

156 NS- 04 LO 11 - LO 13 M 2.755,28   3 8.265,84                 

157 NS- 04 LO 13 - LO 15 M 2.627,86   3 7.883,58                 

158 NS- 04 LO 15 - LO 19 M 2.581,44   3 7.744,32                 

159 NS- 04 LO 19 - LO 21 M     2.509,18 3 7.527,54                 

160 NS- 04 LO 21 - LO 23 M 2.509,18   3 7.527,54                 

161 NS- 04 LO 23 - LO 25 M 2.519,17   3 7.557,51                 

162 NS- 04 LO 25 - LO 27 M 2.591,55   3 7.774,65                 

163 NS- 04 LO 27 - LO 29 M 2.519,17   3 7.557,51                 

164 NS- 04 LO 29 - LO 31 M 2.580,47   3 7.741,41                 

165 NS- 02 LO 16 - LO 14 M 749,00      3 2.247,00                 

166 NS- 02 LO 14 - LO 12 M 2.068,66   3 6.205,98                 

167 NS- 02 LO 12 - LO 08 M 1.251,14   3 3.753,42                 

168 NS- 02 LO 08 - LO 04 M 1.588,33   3 4.764,99                 

169 NS- 02 LO 04 - LO 02 M 1.337,41   3 4.012,23                 

170 NS- 02 LO 02 - AV. JK M 1.329,13   3 3.987,39                 

171 NS- 02 AV. JK - LO 01 M 1.369,21   3 4.107,63                 

172 NS- 02 LO 01 - LO 03 M 1.233,17   3 3.699,51                 

173 NS- 02 LO 03 - LO 05 M 2.327,89   3 6.983,67                 

174 NS- 02 LO 05 - LO 09 M 2.734,90   3 8.204,70                 

175 NS- 02 LO 09 - LO 11 M     2.736,28 3 8.208,84                 

176 NS- 02 LO 11 - LO 13 M 2.807,30   3 8.421,90                 

177 NS- 02 LO 13 - LO 15 M 2.578,24   3 7.734,72                 

178 NS- 02 LO 15 - LO 19 M 1.235,57   3 3.706,71                 

179 NS- 02 LO 19 - LO 21 M 1.183,77   3 3.551,31                 

180 NS- 02 LO 21 - LO 23 M 1.197,62   3 3.592,86                 

181 NS- 02 LO 23 - LO 25 M 1.164,63   3 3.493,89                 

182 NS- 02 LO 25 - LO 27 M 1.238,69   3 3.716,07                 

183 NS- 02 LO 27 - LO 29 M     2.422,83 3 7.268,49                 

184 NS- 02 LO 29 - LO 31 M 2.463,90   3 7.391,70                 

185 NS - 06 AV. LO 16 A AV. LO 14 M 1.271,00   3 3.813,00                 

186 NS - 06 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 1.297,83   3 3.893,49                 

187 NS - 06 AV. LO 04 A AV. JK M 3.259,56   3 9.778,68                 

188 NS - 06 AV. JK A AV. LO 03 M 3.155,74   3 9.467,22                 

189 NS - 06 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 2.357,05   3 7.071,15                 

190 NS - 06 AV. LO 05 A AV. LO 07 M 1.769,80   3 5.309,40                 

191 NS - 05 AV. NS 01 A AV. LO 14 M 2.423,80   3 7.271,40                 

192 NS - 05 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 2.742,02   3 8.226,06                 

193 NS - 05 AV. LO 12 A AV. LO 10 M 4.517,55   3 13.552,65               

194 NS - 05 AV. LO 10 A AV. LO 08 M 2.842,75   3 8.528,25                 

195 NS - 05 AV. LO 08 A AV. LO 06 M -            3 -                          

196 NS - 05 AV. LO 06 A AV. LO 04 M -            3 -                          
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197 NS - 05 AV. LO 04 A AV. LO 2A M -            3 -                          

198 NS - 05 AV. LO 2A A AV. JK M 1.637,27   3 4.911,81                 

199 NS - 05 AV. JK A AV. LO 03 M -            3 -                          

200 NS - 05 AV. LO 03 A AV. LO 05 M -            3 -                          

201 NS - 05 AV. LO 05 A AV. LO 7B M 1.506,99   3 4.520,97                 

202 NS - 05 AV. LO 7B A AV. LO 09 M 1.441,84   3 4.325,52                 

203 NS - 05 AV. LO 09 A AV. LO 11 M 2.625,94   3 7.877,82                 

204 NS - 05 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 2.896,17   3 8.688,51                 

205 NS - 05 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 888,14      3 2.664,42                 

206 NS - 05 AV. LO 15 A AV. LO 19 M -            3 -                          

207 NS - 05 AV. LO 19 A AV. LO 21 M -            3 -                          

208 NS - 05 AV. LO 21 A AV. LO 23 M 1.473,07   3 4.419,21                 

209 NS - 05 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 2.521,27   3 7.563,81                 

210 NS - 05 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.649,36   3 7.948,08                 

211 NS - 05 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 2.549,26   3 7.647,78                 

212 NS - 05 AV. LO 29 A AV. LO 31 M 1.337,06   3 4.011,18                 

213 NS - 10 AV. LO - 18 A AV. LO 16 M -            3 -                          

214 NS - 10 AV. LO 16 A AV. LO 14 M -            3 -                          

215 NS - 10 AV. LO 14 A  AV. LO 12 M 1.045,90   3 3.137,70                 

216 NS - 10 AV. LO 12 A AV. LO 04 M 1.037,07   3 3.111,21                 

217 NS - 10 AV. LO 04 A AV. JK M 3.021,02   3 9.063,06                 

218 NS - 10 AV. JK A AV. LO 03 M 3.065,84   3 9.197,52                 

219 NS - 10 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 1.571,72   3 4.715,16                 

220 NS - 10 AV. LO 05 A AV. LO 05B M 1.716,42   3 5.149,26                 

221 NS - 10 AV. LO 05B A AV. LO 11 M 2.938,44   3 8.815,32                 

222 NS - 10 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 1.329,66   3 3.988,98                 

223 NS - 10 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 1.415,48   3 4.246,44                 

224 NS - 10 AV. LO 15 A AV. LO 19 M 2.501,95   3 7.505,85                 

225 NS - 10 AV. LO 19 A AV. LO 21 M 1.429,47   3 4.288,41                 

226 NS - 10 AV. LO 21 A AV. LO 23 M 1.429,83   3 4.289,49                 

227 NS - 10 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 1.430,80   3 4.292,40                 

228 NS - 10 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.498,92   3 7.496,76                 

229 NS - 10 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 2.506,48   3 7.519,44                 

230 NS - 10 AV. LO 29 A AV. LO 31 M -            3 -                          

231 NS - 10 AV. LO 31 A AV. LO 33 M -            3 -                          

232 NS - 10 AV. LO 33 A AV. PARQUE M -            3 -                          

233 NS - 1 AV. NS 15 A AV. NS 05 M 1.177,53   3 3.532,59                 

234 NS - 1 AV. NS 05 A AV. LO 14 M 1.105,06   3 3.315,18                 

235 NS - 1 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 2.083,12   3 6.249,36                 

236 NS - 1 AV. LO 12 A AV. LO 10 M 1.678,14   3 5.034,42                 

237 NS - 1 AV. LO 10 A AV. LO 08 M 1.829,56   3 5.488,68                 

238 NS - 1 AV LO 08 A AV. LO 06 M 1.418,65   3 4.255,95                 

239 NS - 1 AV. LO 06 A AV. LO 04 M 1.132,45   3 3.397,35                 

240 NS - 1 AV. LO 04 A AV. LO 02 M 1.348,29   3 4.044,87                 

241 NS - 1 AV. LO 02 A AV. JK M 1.412,26   3 4.236,78                 

242 NS - 1 AV. JK A AV. LO 01 M 1.405,28   3 4.215,84                 

243 NS - 1 AV. LO 01 A AV. LO 03 M 1.363,79   3 4.091,37                 

244 NS - 1 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 2.338,35   3 7.015,05                 

245 NS - 1 AV. LO 05 A AV. LO 09 M 2.798,11   3 8.394,33                 

246 NS - 1 AV. LO 09 A AV. LO 11 M 2.531,48   3 7.594,44                 

247 NS - 1 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 2.722,16   3 8.166,48                 

248 NS - 1 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 2.516,12   3 7.548,36                 

249 NS - 1 AV. LO 15 A AV. LO 19 M 1.364,85   3 4.094,55                 

250 NS - 1 AV. LO 19 A AV. LO 23 M 3.227,17   3 9.681,51                 

251 NS - 1 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 2.532,41   3 7.597,23                 

252 NS - 1 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.524,80   3 7.574,40                 

253 NS - 1 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 1.563,22   3 4.689,66                 

254 NS - 1 AV. LO 29 A AV. LO 31 M 1.476,94   3 4.430,82                 

255 NS - 1 AV. LO 31 A AV. LO 33 M 1.163,65   3 3.490,95                 

256 NS - 1 AV. LO 33 A AV. PARQUE M 1.549,56   3 4.648,68                 

257 NS - 15 AV. LO - 10 A AV. LO - 12 M 6.619,30   3 19.857,90               

258 NS - 15 AV. LO - 12 A AV. LO - 14 M 3.799,91   3 11.399,73               

259 NS - 15 AV. NS - 1 A AV. LO - 14 M 1.761,64   3 5.284,92                 

260 NS - 15 AV. LO - 8 A AV. LO - 10 M 4.381,49   3 13.144,47               

261 NS - 15 AV. LO - 6 A AV. LO - 8 M 1.675,11   3 5.025,33                 
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262 NS - 15 AV. LO - 6 A AV. LO - 4 M 1.290,62   3 3.871,86                 

263 NS - 15 AV. LO - 2a A AV. LO - 4 M 1.315,15   3 3.945,45                 

264 NS - 15 AV. LO - 2a A AV. JK M 4.078,61   3 12.235,83               

265 NS - 15 AV. JK A LO - 3 M 3.030,83   3 9.092,49                 

266 NS - 15 AV. LO - 3 A AV. LO - 5 M 2.282,13   3 6.846,39                 

267 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. JK M 3.350,68   3 10.052,04               

268 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. LO - 5 M 2.365,04   3 7.095,12                 

269 NS - 7 AV. LO - 5 A AV. LO - 9 M 2.734,05   3 8.202,15                 

270 NS - 7 AV. LO - 9 A AV. LO - 11 M 2.554,90   3 7.664,70                 

271 NS - 7 AV. LO - 11 A AV. LO - 13 M 1.500,50   3 4.501,50                 

272 NS - 3 AV. LO - 3 A AV. LO - 1 M 1.276,75   3 3.830,25                 

273 NS - 3 AV. LO - 1 A AV. JK M 1.309,91   3 3.929,73                 

274 NS - 3 AV. JK A AV. LO - 2 M 1.434,69   3 4.304,07                 

275 NS - 3 AV. LO - 2 A AV. LO - 4 M 1.314,61   3 3.943,83                 

276 NS - 3 AV. LO - 4 A AV. LO - 6 M 683,84      3 2.051,52                 

277 NS - 3 AV. LO - 6 A AV. LO - 8 M 1.555,62   3 4.666,86                 

278 NS - 3 AV. LO - 8 A AV. LO - 10 M 2.535,38   3 7.606,14                 

279 NS - 3 AV. LO - 10 A AV. LO - 12 M 1.972,50   3 5.917,50                 

280 MARGINAL TO AV. LO - 25 A AV. LO - 27 M 1.192,17   3 3.576,51                 

281 MARGINAL TO AV. LO - 25 A AV. LO - 23 M 1.252,95   3 3.758,85                 

282 MARGINAL TO AV. LO - 23  A AV. LO - 21 M 1.250,63   3 3.751,89                 

283 MARGINAL TO AV. LO - 21 A AV. LO - 19 M 1.214,50   3 3.643,50                 

284 MARGINAL TO AV. LO - 19 A AV. LO - 15 M 1.071,20   3 3.213,60                 

285 MARGINAL TO AV. LO - 15 A AV. LO - 13 M 787,15      3 2.361,45                 

286 MARGINAL TO AV. LO - 13  A AV. LO - 11 M 747,89      3 2.243,67                 

287 MARGINAL TO AV. LO - 11 A AV. LO - 05B M 2.088,36   3 6.265,08                 

288 MARGINAL TO AV. LO - 05B A AV. LO - 05 M 1.321,00   3 3.963,00                 

289 MARGINAL TO AV. LO - 05 A AV. LO - 03 M 1.351,44   3 4.054,32                 

290 MARGINAL TO AV. LO - 03 A AV. JK M 1.752,11   3 5.256,33                 

291 MARGINAL TO AV. JK -  A AV. LO - 04 M 1.454,67   3 4.364,01                 

292 MARGINAL TO AV. LO - 04 A AV. LO - 12 M 982,54      3 2.947,62                 

293 AV. TEOTÔNIO AV. NS-15 (Av. PARQUE) ATÉ AV.  LO-16 M 2.314,95   3 6.944,85                 

294 AV. TEOTÔNIO AV. LO-16 ATÉ AV. LO-14 M 1.531,57   3 4.594,71                 

295 AV. TEOTÔNIO AV. LO-14 ATÉ AV. LO-12 M 2.221,89   3 6.665,67                 

296 AV. TEOTÔNIO AV. LO-12 ATÉ AV. LO-08 M 2.917,50   3 8.752,50                 

297 AV. TEOTÔNIO AV. LO-08 ATÉ AV. LO-04 M 2.050,59   3 6.151,77                 

298 AV. TEOTÔNIO AV. LO-04 ATÉ AV. LO-02 M 1.297,91   3 3.893,73                 

299 AV. TEOTÔNIO AV. LO-01 ATÉ AV. LO-03 M 1.297,88   3 3.893,64                 

300 AV. TEOTÔNIO AV. LO-03 ATÉ AV. LO-05 M 2.254,86   3 6.764,58                 

301 AV. TEOTÔNIO AV. LO-05 ATÉ AV. LO-09 M 2.787,16   3 8.361,48                 

302 AV. TEOTÔNIO AV. LO-09 ATÉ AV. LO-11 M 2.469,54   3 7.408,62                 

303 AV. TEOTÔNIO AV. LO-11 ATÉ AV. LO-13 M 2.760,87   3 8.282,61                 

304 AV. TEOTÔNIO AV. LO-13 ATÉ AV. LO-15 M 2.468,72   3 7.406,16                 

305 AV. TEOTÔNIO AV. LO-15 ATÉ AV. LO-19 M 2.468,95   3 7.406,85                 

306 AV. TEOTÔNIO AV. LO-19 ATÉ AV. LO-21 M 2.405,29   3 7.215,87                 

307 AV. TEOTÔNIO AV. LO-21 ATÉ AV. LO-23 M 2.423,13   3 7.269,39                 

308 AV. TEOTÔNIO AV. LO-23 ATÉ AV. LO-25 M 2.476,70   3 7.430,10                 

309 AV. TEOTÔNIO AV. LO-25 ATÉ AV. LO-27 M 2.470,83   3 7.412,49                 

310 AV. TEOTÔNIO AV. LO-27 ATÉ AV. LO-29 M 2.531,07   3 7.593,21                 

311 AV. TEOTÔNIO AV. LO-29 ATÉ AV. LO-31 M 2.586,16   3 7.758,48                 

312 AV. TEOTÔNIO AV. LO-31 ATÉ AV. LO-33 M 1.964,59   3 5.893,77                 

313 AV. TEOTÔNIO AV. LO-33 ATÉ AV. PARQUE M 2.875,96   3 8.627,88                 

314 AV. TEOTÔNIO AV. PARQUE  ATÉ AV. LAGO SUL M 3.007,13   3 9.021,39                 

315 AV. TEOTÔNIO AV. LAGO SUL  ATÉ AV. L M 3.408,60   3 10.225,80               

316 AV. TEOTÔNIO AV. L  ATÉ AV. J M 1.468,38   3 4.405,14                 

317 AV. TEOTÔNIO AV. J  ATÉ AV. I M 1.949,19   3 5.847,57                 

318 AV. TEOTÔNIO AV. I ATÉ AV. TLO-1 M 4.558,56   3 13.675,68               

319 AV. TEOTÔNIO AV. TLO-1 ATÉ AV. TLO-5 M 2.675,87   3 8.027,61                 

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS M 1.896.385,35      

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS KM 1.896,39            

QUANTIDADE DE SEMANAS UN 4,29                   

COMPRIMENTO DE VARRIÇÃO POR MÊS KM 8.127,39            
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

SEMANA
 PALITAÇÃO 

1 AV. NS-03 AV. LO-12 ATÉ LO-10 10.725,60     2 21.451,20                  

2 AV. NS-03 AV. LO-10 ATÉ LO-08 16.394,72     2 32.789,44                  

3 AV. NS-03 AV. LO-08 ATÉ AV. LO-06 12.782,76     2 25.565,52                  

4 AV. NS-03 AV. LO-06 ATÉ AV. LO-04 2.095,13       2 4.190,26                     

5 AV. NS-03 AV. LO-04 ATÉ AV. LO-02 7.715,90       2 15.431,80                  

6 AV. NS-03 AV. LO-02 ATÉ AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 7.065,69       2 14.131,38                  

7 AV. NS-03 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK ATÉ AV. LO-01 8.564,28       2 17.128,56                  

8 AV. NS-03 AV. LO-01 ATÉ AV. LO-03 7.876,10       3 23.628,30                  

9 AV. NS-07 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK ATÉ AV. LO 03 15.897,40     3 47.692,20                  

10 AV. NS-07 AV. LO-03 ATÉ AV. LO-05 28.726,79     3 86.180,37                  

11 AV. NS-07 AV. LO-05 ATÉ AV. LO-09 22.931,95     3 68.795,85                  

12 AV. NS-07 AV. LO-09 ATÉ AV. LO-11 25.125,24     3 75.375,72                  

13 AV. NS-07 AV. LO-11 ATÉ AV. LO-13 21.365,18     3 64.095,54                  

14 AV. NS-08 AV. LO-16 ATÉ LO-14 15.438,60     1 15.438,60                  

15 AV. NS-08 AV. LO-14 ATÉ LO-12 13.953,44     1 13.953,44                  

16 AV. NS-08 AV. LO-12 ATÉ LO-04 13.501,07     1 13.501,07                  

17 AV. NS-08 AV. LO-04 ATÉ AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 15.811,94     3 47.435,82                  

18 AV. NS-08 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK ATÉ AV. LO-03 14.619,56     1 14.619,56                  

19 AV. NS-08 AV. LO-03 ATÉ AV. LO-05 13.000,00     1 13.000,00                  

20 AV. NS-09 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK ATÉ AV. LO-03 22.677,48     3 68.032,44                  

21 AV. NS-09 AV. LO-03 ATÉ AV. LO-05 22.002,16     3 66.006,48                  

22 AV. NS-09 AV. LO-05 ATÉ AV. LO-09 30.094,20     3 90.282,60                  

23 AV. NS-09 AV. LO-09 ATÉ AV. LO-11 33.176,35     3 99.529,05                  

24 AV. TEOT. NS 15 - LO 16 22.218,33     3 66.655,00                  

25 AV. TEOT. LO 16 - LO 14 17.997,85     3 53.993,56                  

26 AV. TEOT. LO 14 - LO 12 25.242,91     3 75.728,74                  

27 AV. TEOT. LO 12 - LO 08 36.078,76     2 72.157,51                  

28 AV. TEOT. LO 08 - LO 04 25.326,12     2 50.652,24                  

29 AV. TEOT. LO 04 - LO 02 18.045,66     5 90.228,31                  

30 AV. TEOT. LO 01 - LO 03 16.647,26     5 83.236,32                  

31 AV. TEOT. LO 03 - LO 05 27.472,76     5 137.363,81                

32 AV. TEOT. LO 05 - LO 09 32.588,85     5 162.944,26                

33 AV. TEOT. LO 09 - LO 11 30.157,27     5 150.786,36                

34 AV. TEOT. LO 11 - LO 13 32.857,40     5 164.286,99                

35 AV. TEOT. LO 13 - LO 15 30.148,39     5 150.741,95                

36 AV. TEOT. LO 15 - LO 19 30.401,02     5 152.005,09                

37 AV. TEOT. LO 19 - LO 21 30.258,27     3 90.774,82                  

38 AV. TEOT. LO 21 - LO 23 30.259,73     3 90.779,19                  

39 AV. TEOT. LO 23 - LO 25 30.200,75     3 90.602,25                  

40 AV. TEOT. LO 25 - LO 27 30.401,23     3 91.203,69                  

41 AV. TEOT. LO 27 - LO 29 30.393,98     3 91.181,93                  

42 AV. TEOT. LO 29 - LO 31 30.402,95     3 91.208,85                  

43 AV. TEOT. LO 31 - LO 33 23.542,46     3 70.627,38                  

44 AV. TEOT. LO 33 - AV. PARQUE 32.952,16     3 98.856,48                  

45 JK NS 08 - NS 10 25.065,40     5 125.327,00                

46 JK NS 06 -NS 08 34.965,21     5 174.826,05                

47 JK NS 04- NS 06 27.538,08     5 137.690,40                

48 JK NS 03 - NS 01 15.014,74     5 75.073,70                  

49 JK NS 02- NS 04 15.417,20     5 77.086,00                  

50 JK NS 10 - TO 39.644,77     5 198.223,85                

51 JK 107 SUL AA - NS 05 14.745,88     5 73.729,40                  

52 JK NS 05- NS 03 20.861,78     5 104.308,90                

53 JK NS 05- ATE 107 SUL AA 10.242,36     5 51.211,80                  

54 JK ATÉ NS 15 10.539,38     3 31.618,14                  

55 JK NS 15 - NS 09 8.708,44       3 26.125,32                  

56 LO -  11  NS 2 – NS 4  35.532,43     3 106.597,29                

57 LO -  11  NS 1 – NS 2  30.863,73     3 92.591,19                  

58 LO -  11  NS 5 – NS 1   32.708,95     3 98.126,85                  

59 LO -  11  NS 7 – NS 5 19.584,21     3 58.752,63                  

60 LO -  11  NS 9 – NS 7   29.703,91     3 89.111,73                  

61 LO -  11  NS 11– NS 9  21.273,49     1 21.273,49                  

62 LO -  11  NS 15– NS 11 14.954,66     3 44.863,98                  

63 LO -  4  NS 1 – NS 3 27.493,41     3 82.480,23                  

64 LO -  4  NS 2 – NS 4 31.669,35     3 95.008,05                  

65 LO -  4  NS 1 – NS 2 35.115,02     3 105.345,06                

PALITAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

SEMANA
 PALITAÇÃO 

PALITAÇÃO

66 LO -  4  NS 4- NS 8 32.608,92     3 97.826,76                  

67 LO -  4  NS 8 – NS 10 33.228,75     2 66.457,50                  

68 LO -  4  NS 10 – TO 134 43.833,65     2 87.667,30                  

69 LO -  4  NS 6 – NS 8       26.563,68     3 79.691,04                  

70 LO -  7  NS 6 – NS 8  32.782,64     3 98.347,92                  

71 LO -  7  NS 4 – NS 28.320,01     3 84.960,03                  

72 LO - 05 NS 15 - NS 09 17.789,27     2 35.578,54                  

73 LO - 05 NS 09 - NS 07 15.879,43     2 31.758,86                  

74 LO - 05 NS07 - NS 05 12.051,00     2 24.102,00                  

75 LO - 05 NS 05 - NS 01 24.533,46     2 49.066,92                  

76 LO - 05 NS 01 - NS 02 36.931,94     2 73.863,88                  

77 LO - 05 NS 02 - NS 04 18.299,24     3 54.897,72                  

78 LO - 05 NS 04- NS 06 13.562,60     3 40.687,80                  

79 LO - 05 NS 06 -NS 08/LO 07 25.127,38     3 75.382,14                  

80 LO - 05 NS 08/LO 07 -  NS 10 13.329,82     3 39.989,46                  

81 LO - 05 NS 10 - TO 52.169,40     3 156.508,20                

82 LO - 09 NS 01 - NS 02 36.910,08     2 73.820,16                  

83 LO - 09 NS 05 - NS 01 17.081,19     2 34.162,38                  

84 LO - 09 NS 07 - NS 05 24.798,33     2 49.596,66                  

85 LO - 09 NS 09 -NS 07 12.854,49     2 25.708,98                  

86 LO - 09 NS 15 -NS 11 10.320,18     2 20.640,36                  

87 LO - 09 NS 11 - NS 09 13.721,23     3 41.163,69                  

88 LO - 09 NS 02 - NS 04 14.153,16     3 42.459,48                  

89 LO - 1 NS 4 E NS 2 34.567,29     5 172.836,45                

90 LO - 1 NS 2 E NS 1 37.309,57     5 186.547,85                

91 LO - 1 NS 1 E NS 3 34.547,41     2 69.094,82                  

92 LO - 12 NS 1 E NS 3 35.711,80     1 35.711,80                  

93 LO - 12 NS 10 E NS 8 27.275,01     1 27.275,01                  

94 LO - 12 NS 2 E TEOTONIO 14.923,62     1 14.923,62                  

95 LO - 12 NS 3 E NS 5 25.190,03     1 25.190,03                  

96 LO - 12 NS 4 E NS 2 26.585,52     1 26.585,52                  

97 LO - 12 NS 15 E NS 5 16.977,78     1 16.977,78                  

98 LO - 12 NS 6 E NS 4 22.777,54     1 22.777,54                  

99 LO - 12 NS 8 E NS 6 29.815,14     1 29.815,14                  

100 LO - 12 TEOTONIO E NS 1 18.271,39     1 18.271,39                  

101 LO - 12 TO 010 E NS 10 28.702,09     1 28.702,09                  

102 LO - 14  TO 010 – NS 10 35.672,07     2 71.344,14                  

103 LO - 14  NS 10 – NS 8  21.913,99     2 43.827,98                  

104 LO - 14  NS 8 – NS 6  25.720,23     2 51.440,46                  

105 LO - 14  NS 6 – NS 2 40.362,67     2 80.725,34                  

106 LO - 14  NS 2 – NS 1 32.336,66     2 64.673,32                  

107 LO - 14  NS 1 – NS 5 24.897,66     2 49.795,32                  

108 LO - 14  NS 5 – NS 15  19.530,94     2 39.061,88                  

109 LO - 16 NS 10 E NS 8 27.992,22     1 27.992,22                  

110 LO - 16 NS 8 E NS 6 26.187,24     1 26.187,24                  

111 LO - 16 NS 6 E NS 2 21.223,14     1 21.223,14                  

112 LO - 16 NS 2 E TEOTONIO 16.300,14     1 16.300,14                  

113 LO - 2 NS 4 E NS 2 34.545,86     5 172.729,30                

114 LO - 2 NS 2 E NS 1 33.316,42     5 166.582,10                

115 LO - 2 NS 1 E NS 3 32.953,47     5 164.767,35                

116 LO - 2 NS 5 a CAPIM DOURADO 8.598,02       5 42.990,10                  

117 LO - 3 NS 1 E NS 3 30.655,16     3 91.965,48                  

118 LO - 3 NS 10 E NS 8 27.288,50     2 54.577,00                  

119 LO - 3 NS 2 E TEOTONIO 17.636,60     2 35.273,20                  

120 LO - 3 NS 6 E NS 4 25.051,05     2 50.102,10                  

121 LO - 3 NS 8 E NS 6 32.112,41     2 64.224,82                  

122 LO - 3 TEOTONIO E NS 1 17.553,63     2 35.107,26                  

123 LO - 3 TO 010 E NS 10 31.188,01     2 62.376,02                  

124 LO - 3 NS 4 E NS 2 25.251,22     2 50.502,44                  

125 LO - 3 NS 15 E ORLA 12.038,68     2 24.077,36                  

126 LO - 8 TEOTONIO E NS 1 21.285,89     1 21.285,89                  

127 LO - 8 NS 2 E TEOTONIO 24.566,70     1 24.566,70                  

128 LO - 8 NS 1 E NS 3 16.853,75     1 16.853,75                  

129 LO - 8 NS 4 E NS 2 28.418,86     1 28.418,86                  

130 LO - 8 NS 3 E NS 5 18.285,70     1 18.285,70                  
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SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

SEMANA
 PALITAÇÃO 

PALITAÇÃO

131 LO - 8 NS 5 E NS 15 11.615,42     1 11.615,42                  

132 LO 13 NS 1 - NS 5 42.928,09     1 42.928,09                  

133 LO 13 NS 10 - NS 4 41.055,24     1 41.055,24                  

134 LO 13 NS 4 - NS 2 37.002,48     1 37.002,48                  

135 LO 13 NS 2 - NS 1 34.668,83     1 34.668,83                  

136 LO 13 TO 50 - NS 10 31.922,30     1 31.922,30                  

137 LO 15 TO 050 - NS 10 37.796,87     3 113.390,60                

138 LO 15 NS 10 - NS 4 21.911,51     6 131.469,04                

139 LO 15 NS 4 - NS 2 29.966,54     7 209.765,77                

140 LO 15 NS 2 - NS 01 37.041,43     2 74.082,86                  

141 LO 19 NS 01 - NS 5 29.031,46     2 58.062,91                  

142 LO 19 NS 10 - NS 4 40.168,27     2 80.336,55                  

143 LO 19 NS 4 - NS 2 32.950,06     2 65.900,11                  

144 LO 19 TO 134 - NS 10 31.995,34     2 63.990,68                  

145 LO 19 NS 2 - NS 01 36.388,17     2 72.776,33                  

146 LO 19 NS 5 - NS 5B 13.576,01     3 40.728,04                  

147 LO 19 NS 5B - NS 7B 12.463,94     3 37.391,81                  

148 LO 19 NS 7 - NS 9 24.148,64     3 72.445,91                  

149 LO 19 NS 7B - NS 7 13.338,96     3 40.016,87                  

150 LO 21 NS 01 - NS 5 35.139,76     1 35.139,76                  

151 LO 21 NS 10 - NS 4 29.111,47     2 58.222,94                  

152 LO 21 NS 4 - NS 2 33.427,58     2 66.855,17                  

153 LO 21 TO 134 - NS 10 39.227,36     2 78.454,71                  

154 LO 21 NS 2 - NS 01 29.239,93     2 58.479,86                  

155 LO 23 NS 02 - NS 04 18.567,92     2 37.135,84                  

156 LO 23 NS 05 - NS 01 21.357,37     2 42.714,74                  

157 LO 23 NS 04 - NS 10 21.660,72     2 43.321,44                  

158 LO 23 NS 05 B -NS 05 16.060,48     1 16.060,48                  

159 LO 23 NS 10 - TO 28.423,28     2 56.846,56                  

160 LO 23 NS 01 - NS 02 35.671,81     2 71.343,62                  

161 LO 25 NS 02 - NS 04 18.567,92     2 37.135,84                  

162 LO 25 NS 04 - NS 10 21.660,72     2 43.321,44                  

163 LO 25 NS 05 - NS 01 21.357,37     2 42.714,74                  

164 LO 25 NS 05 B -NS 05 16.060,48     1 16.060,48                  

165 LO 25 NS 10 - TO 26.533,77     2 53.067,54                  

166 LO 25 NS 01 - NS 02 41.521,70     2 83.043,40                  

167 LO 27 NS 01 - NS 02 35.147,65     5 175.738,25                

168 LO 27 NS 02 - NS 04 26.972,61     7 188.808,27                

169 LO 27 NS 04 - NS 10 21.844,94     7 152.914,58                

170 LO 27 NS 05 - NS 01 16.827,54     2 33.655,08                  

171 LO 27 NS 10 - TO 30.137,01     7 210.959,07                

172 LO 29 NS 1 E NS 5 39.890,84     2 79.781,68                  

173 LO 29 NS 10 E NS 4 32.326,71     7 226.286,97                

174 LO 29 NS 2 E TEOTONIO 16.026,72     5 80.133,60                  

175 LO 29 TEOTONIO E NS 1 16.058,32     2 32.116,64                  

176 LO 29 NS 4 E NS 2 29.398,56     7 205.789,92                

177 LO 31 NS 4 E NS 2 30.796,73     3 92.390,19                  

178 LO 31 NS 2 E TEOTONIO 19.910,31     3 59.730,93                  

179 LO 31 NS 1 E NS 5 37.117,64     3 111.352,92                

180 LO 31 NS 5 E NS 5 - b 21.203,49     3 63.610,47                  

181 LO 31 NS 5 - b a AV PARQUE 11.610,91     3 34.832,73                  

182 NS - 01 JK - LO 01 8.255,95       5 41.279,76                  

183 NS - 01 LO - 02 - JK 8.254,91       5 41.274,54                  

184 NS - 01 LO - 04 - LO 02 5.440,16       5 27.200,81                  

185 NS - 01 LO - 06 - LO 04 4.789,57       1 4.789,57                     

186 NS - 01 LO - 08 - LO 06 5.418,86       1 5.418,86                     

187 NS - 01 LO - 10 - LO 08 12.966,92     1 12.966,92                  

188 NS - 01 LO 01 - LO 03 8.254,91       5 41.274,54                  

189 NS - 01 LO 03 - LO 05 14.841,61     5 74.208,06                  

190 NS - 01 LO 05 - LO 09 13.534,72     5 67.673,60                  

191 NS - 01 LO 09 - LO 11 18.455,51     5 92.277,57                  

192 NS - 01 LO 11 - LO 13 12.092,18     5 60.460,91                  

193 NS - 01 LO 12 - LO 10 11.882,36     1 11.882,36                  

194 NS - 01 LO 13 - LO 15 12.351,12     5 61.755,60                  

195 NS - 01 LO 15 - LO 19 10.755,96     5 53.779,80                  
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196 NS - 01 LO 19 - LO 21 14.360,15     5 71.800,75                  

197 NS - 01 LO 21 - LO 23 12.685,43     2 25.370,87                  

198 NS - 01 LO 23 - LO 25 20.512,47     2 41.024,94                  

199 NS - 01 LO 25 - LO 27 22.609,84     2 45.219,69                  

200 NS - 01 LO 27- LO 29 29.011,33     2 58.022,65                  

201 NS - 01 NS 05 - LO 14 12.382,54     1 12.382,54                  

202 NS - 01 NS 15 - NS - 05 13.114,99     1 13.114,99                  

203 NS - 01 NS 14 - LO 12 8.751,88       1 8.751,88                     

204 NS - 01 LO 29 - LO 31 24.268,37     3 72.805,11                  

205 NS - 01 LO 31 - LO 33 19.859,40     3 59.578,20                  

206 NS - 01 LO 33 - AV. PARQUE 23.167,77     3 69.503,32                  

207 NS - 10 JK - LO 03 25.282,57     2 50.565,15                  

208 NS - 10 LO 03 - LO 05 21.335,03     3 64.005,09                  

209 NS - 10 LO 04 - JK 18.423,08     2 36.846,16                  

210 NS - 10 LO 11 - LO 13 11.947,70     2 23.895,39                  

211 NS - 10 LO 13 - LO 15 16.231,81     2 32.463,62                  

212 NS - 10 LO 15 - LO 19 17.246,59     2 34.493,19                  

213 NS - 10 LO 19 - LO 21 17.304,13     2 34.608,27                  

214 NS - 10 LO 21 - LO 23 26.005,43     2 52.010,86                  

215 NS - 10 LO 23 - LO 25 26.006,41     2 52.012,81                  

216 NS - 10 LO 25 - LO 27 20.308,16     2 40.616,33                  

217 NS - 10 LO 14 - LO 12 17.728,16     2 35.456,32                  

218 NS - 10 LO 16 - LO 14 18.117,81     2 36.235,62                  

219 NS - 10 LO 18 - LO 16 21.803,50     3 65.410,50                  

220 NS - 10 LO 27 - LO 29 13.308,41     3 39.925,23                  

221 NS - 10 LO 5B - LO 11B 21.016,59     3 63.049,78                  

222 NS - 10 LO 05 0 LO 5B 11.356,65     3 34.069,96                  

223 NS - 10 LO 11B - LO11 5.128,55       3 15.385,65                  

224 NS - 10 LO 12 - LO 04 21.866,50     3 65.599,50                  

225 NS 02 AV. JK/ LO - 01 10.346,68     5 51.733,40                  

226 NS 02 LO - 01/  LO - 03 9.359,04       5 46.795,20                  

227 NS 02 LO - 02/ AV. JK 10.346,68     5 51.733,40                  

228 NS 02 LO - 03/ LO - 05 13.088,50     5 65.442,50                  

229 NS 02 LO - 04/ LO - 02 9.359,04       5 46.795,20                  

230 NS 02 LO - 05/ LO - 09 21.068,98     5 105.344,90                

231 NS 02 LO - 09/ LO - 11 14.221,16     5 71.105,80                  

232 NS 02 LO - 11/ LO - 13 13.798,16     5 68.990,80                  

233 NS 02 LO - 13/ LO - 15 13.295,06     5 66.475,30                  

234 NS 02 LO - 15/ LO - 19 19.766,52     5 98.832,60                  

235 NS 02 LO - 19/ LO - 21 18.543,59     3 55.630,77                  

236 NS 02 LO - 21/ LO - 23 19.361,47     3 58.084,41                  

237 NS 02 LO - 23/ LO - 25 18.541,31     3 55.623,93                  

238 NS 02 LO - 25/ LO - 27 19.361,47     3 58.084,41                  

239 NS 02 LO - 08/ LO - 04 9.133,75       2 18.267,50                  

240 NS 02 LO - 12/ LO - 08 15.001,79     2 30.003,58                  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

SEMANA
 PALITAÇÃO 

PALITAÇÃO

241 NS 02 LO - 14/ LO - 12 9.503,78       2 19.007,56                  

242 NS 02 LO - 27/ LO - 29 14.734,30     3 44.202,90                  

243 NS 02 LO - 29/ LO - 31 19.893,57     3 59.680,71                  

244 NS 02 LO - 16/ LO - 14 11.939,20     3 35.817,60                  

245 NS 04 AV. JK/ LO - 01 12.122,84     5 60.614,20                  

246 NS 04 LO - 01/  LO - 03 3.965,68       5 19.828,40                  

247 NS 04 LO - 02/ AV. JK 10.894,29     5 54.471,45                  

248 NS 04 LO - 03/ LO - 05 12.142,37     5 60.711,85                  

249 NS 04 LO - 04/ LO - 02 18.415,63     5 92.078,15                  

250 NS 04 LO - 05/ LO - 07 11.060,45     2 22.120,90                  

251 NS 04 LO - 13/ LO - 15 14.047,36     5 70.236,80                  

252 NS 04 LO - 15/ LO - 19 17.765,90     5 88.829,50                  

253 NS 04 LO - 19/ LO - 21 18.580,85     2 37.161,70                  

254 NS 04 LO - 21/ LO - 23 17.945,03     2 35.890,06                  

255 NS 04 LO - 23/ LO - 25 19.549,89     2 39.099,78                  

256 NS 04 LO - 25/ LO - 27 17.655,82     2 35.311,65                  

257 NS 04 LO - 27/ LO - 29 19.284,40     2 38.568,80                  

258 NS 04 LO - 11/ LO - 13 9.003,09       5 45.015,45                  

259 NS 04 LO - 08/ LO - 04 4.822,86       3 14.468,58                  

260 NS 04 LO - 12/ LO - 08 20.312,27     3 60.936,81                  

261 NS 04 LO - 29/ LO - 31 22.136,18     3 66.408,54                  

262 NS 04 LIMITE DO PARQUE CESAMAR/ LO - 11 18.394,36     3 55.183,08                  

263 NS 04 LO - 07/ LIMITE DO PARQUE CESAMAR 3.110,95       3 9.332,85                     

264 NS 05 LO - 10/ LO - 08 17.744,65     2 35.489,30                  

265 NS 05 LO - 12/ LO - 10 36.342,83     2 72.685,65                  

266 NS 05 LO - 14/ LO - 12 60.009,59     2 120.019,18                

267 NS 05 NS - 01/ LO - 14 31.736,45     2 63.472,91                  

268 NS 05 LO - 05/ LO - 09 19.124,67     2 38.249,33                  

269 NS 05 LO - 09/ LO - 11 22.794,77     2 45.589,53                  

270 NS 05 LO - 11/ LO - 13 26.685,22     2 53.370,43                  

271 NS 05 LO - 13/ LO - 15 15.036,55     2 30.073,10                  

272 NS 05 LO - 04/ LO - 2A 11.890,94     2 23.781,87                  

273 NS 05 LO - 21/ LO - 23 21.020,95     2 42.041,90                  

274 NS 05 LO - 23/ LO - 25 22.776,93     3 68.330,80                  

275 NS 05 LO - 25/ LO - 27 21.871,95     3 65.615,84                  

276 NS 05 LO - 27/ LO - 29 24.225,92     3 72.677,75                  

277 NS 05 LO - 29/ LO - 31 28.813,53     3 86.440,58                  

278 NS 05 LO - 2A/ AV. J.K. 6.757,03       3 20.271,08                  

279 NS 06 AV. J.K./ LO - 03 22.778,23     2 45.556,46                  

280 NS 06 LO - 03/ LO - 05 17.064,36     2 34.128,72                  

281 NS 06 LO - 04/ AV. J.K.             16.813,17     2 33.626,34                  

282 NS 06 LO - 05/ LO - 07 12.561,00     2 25.122,00                  

283 NS 06 LO - 14/ LO - 12 20.671,36     3 62.014,08                  

284 NS 06 LO - 16/ LO - 14 17.115,14     3 51.345,42                  

285 NS-15 NS 01- TEOTONIO 18.269,68     2 36.539,36                  

286 NS-15 LO 10 - LO 08 41.179,61     2 82.359,22                  

287 NS-15 LO 12 - LO10 66.909,48     2 133.818,96                

288 NS-15 LO 12- LO14 84.401,71     2 168.803,42                

289 NS-15 LO 14- NS 01 44.950,57     2 89.901,14                  

290 NS-15 AV JK - LO 03 46.346,02     2 92.692,04                  

291 NS-15 LO 02- AV JK 46.015,17     2 92.030,34                  

292 NS-15 LO 03 -LO05 46.160,24     3 138.480,72                

293 NS-15 LO 04 - LO 02 13.740,27     3 41.220,81                  

294 NS-15 LO 06 - LO 04 13.244,12     3 39.732,36                  

295 NS-15 LO 08 -LO 06 21.253,15     3 63.759,45                  

296 TLO 5 T.SEGURADO - TNS 2 28.706,81     3 86.120,43                  

297 TLO 5 TNS 2 - TNS 4 24.697,92     3 74.093,77                  

298 TLO 5 TNS 4 - TNS 6 23.174,45     3 69.523,36                  

299 TAQUARALTO AV TOCANTINS 13.500,00     3 40.500,00                  

300 TAQUARALTO AV IPANEMA 9.720,00       3 29.160,00                  

301 TAQUARALTO AV TO AURENY I E III 5.490,00       3 16.470,00                  

302 TAQUARALTO AV TAQUARUSSU 9.000,00       3 27.000,00                  

303 TAQUARALTO AV E 8.000,00       3 24.000,00                  

304 TAQUARALTO AV B AURENY I 5.550,00       3 16.650,00                  

305 TAQUARALTO AV TAQUARUSSU 5.700,00       3 17.100,00                  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

SEMANA
 PALITAÇÃO 

PALITAÇÃO

306 TAQUARI TO 5 A ROT 1 28.706,80     3 86.120,40                  

307 TAQUARI ROT 1 A ROT 2 24.697,92     3 74.093,76                  

308 TAQUARI ROT 2 A ROT 3 23.174,45     3 69.523,35                  

309 SETOR INDUSTRIAL LO 3 A JK 8.680,26       3 26.040,78                  

310 SETOR INDUSTRIAL LO 4 A LO 12 5.885,96       3 17.657,88                  

311 SETOR INDUSTRIAL LO 12  A LO 14 6.405,78       3 19.217,34                  

312 SETOR INDUSTRIAL LO 27  A LO 25 7.368,08       3 22.104,24                  

313 SETOR INDUSTRIAL LO 25 A LO 23 4.675,31       3 14.025,93                  

314 SETOR INDUSTRIAL LO 23 A LO 21 4.561,54       3 13.684,62                  

315 SETOR INDUSTRIAL LO 21  A LO 19 6.595,91       3 19.787,73                  

316 SETOR INDUSTRIAL LO 19  A LO 15 2.390,89       3 7.172,67                     

TOTAL GERAL M2 19.161.188,76       

TOTAL GERAL HECTARES 1.916,12               

QUANTIDADE DE SEMANAS UN 4,29                      

COMPRIMENTO DE VARRIÇÃO POR MÊS KM 8.211,94               

Quadra 1.212 Sul, Avenida LO-27, Esquina com NS-10, Centro | Telefone: 2111-0600

Ouvidoria 08006464156 / ouvidoria@palmas.to.gov.br 35de 50



OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND.  ÁREA (M2) 

 

OCORRENC

IAS / 

SEMANA 

 ÁREA (M2) 

1 GRACIOSA FAIXA DE AREIA M2 5 -                         

2 GRACIOSA CALÇADÃO M2 5 -                         

3 GRACIOSA QUIOSQUE M2 5 -                         

4 GRACIOSA ÁREA DE BANHEIRO M2 5 -                         

5 GRACIOSA ÁREA DE GRAMA M2 5 -                         

6 GRACIOSA QUADRA DE ESPORTE M2 5 -                         

7 GRACIOSA PASSEIO M2 5 -                         

8 GRACIOSA CICLOVIA* M2 5 -                         

9 GRACIOSA TOTAL M2 146.131,82 5 730.659,10            

10 ARNOS FAIXA DE AREIA M2 3 -                         

11 ARNOS ÁREA DE QUIOSQUE M2 3 -                         

12 ARNOS ÁREA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO M2 3 -                         

13 ARNOS ÁREA DE GRAMA M2 3 -                         

14 ARNOS DEMAIS ÁREAS M2 3 -                         

16 ARNOS ÁREA DE CANTEIRO M2 3 -                         

17 ARNOS BANHEIROS M2 3 -                         

18 ARNOS TOTAL M2 54.836,77 3 164.510,31            

19 CAJU Faixa de Areia M2 11.313,85 3 33.941,55              

20 CAJU Área de Quiosque M2 1.135,98 3 3.407,94                

21 CAJU Área do Bloco Administrativo M2 313,98 3 941,94                   

22 CAJU Área destinada à pavimentação M2 13.714,77 3 41.144,31              

23 CAJU Passeio M2 1.344,56 3 4.033,68                

24 CAJU Área de Grama M2 3.684,94 3 11.054,82              

25 CAJU Demais áreas dentro da praia M2 8.103,91 3 24.311,73              

26 CAJU Área de Canteiro M2 920,86 3 2.762,58                

27 PRATA Faixa de Areia M2 10.673,00 5 53.365,00              

28 PRATA Área de Quiosque M2 2.211,53 5 11.057,65              

29 PRATA Bombeiros M2 88,60 5 443,00                   

30 PRATA Área de Banheiro M2 173,16 5 865,80                   

31 PRATA Área destinada à pavimentação M2 19.660,94 5 98.304,70              

32 PRATA Demais áreas dentro da praia M2 27.300,84 5 136.504,20            

33 PRATA Área de Canteiro M2 1.757,98 5 8.789,90                

34 PPI Calçadas M2 10.385,50 5 51.927,50              

35 PPI Grama M2 59.987,23 5 299.936,16            

36 PPI Areia M2 818,91 5 4.094,57                

37 PPI Pista de Skate M2 545,25 5 2.726,24                

38 PPI Demais áreas dentro do Parque M2 103.938,24 5 519.691,20            

39 PPI Estacionamento M2 2.301,75 5 11.508,75              

40 SUSSUAPARA Pista de Cooper M2 6.650,00 3 19.950,00              

41 SUSSUAPARA Praças M2 3.689,50 3 11.068,50              

42 SUSSUAPARA Estacionamento M2 6.748,00 3 20.244,00              

43 SUSSUAPARA Pavimentado M2 8.075,16 3 24.225,48              

44 CESAMAR Pista de Cooper M2 9.080,40 5 45.402,00              

45 CESAMAR Área de Quiosque/Banheiro M2 347,24 5 1.736,20                

46 CESAMAR Estacionamento/Pista Pavimentada M2 7.095,73 5 35.478,65              

47 CESAMAR Gramado M2 34.317,30 5 171.586,50            

48 CESAMAR Demais Áreas Cobertas M2 371,87 5 1.859,35                

49 CESAMAR Pista de Skate M2 890,63 5 4.453,15                

50 CESAMAR Pista de Bicicross M2 4.608,71 5 23.043,55              

51 CESAMAR Área Lago/Margem M2 163.219,71 5 816.098,55            

M2 3.391.128,56     

HA. 339,11               

UN 4,29                   

HA. 1.453,33            

LIMPEZA DE PRAIAS E PARQUES

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

QUANTIDADE DE SEMANAS

ÁREA DE LIMPEZA DE PRAIAS E PARQUES POR MÊS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND.  ÁREA (M2) 
 OCORRENCIAS / 

SEMANA 
 ÁREA (M2) 

1 GRACIOSA FAIXA DE AREIA M2 23.276,28                 7 162.933,96          

2 GRACIOSA CALÇADÃO M3 8.986,21                   7 62.903,47            

3 GRACIOSA QUIOSQUE M4 -                            7 -                       

4 GRACIOSA ÁREA DE BANHEIRO M5 187,48                      7 1.312,36              

5 GRACIOSA ÁREA DE GRAMA M6 8.803,76                   7 61.626,32            

6 GRACIOSA QUADRA DE ESPORTE M7 616,18                      7 4.313,26              

7 GRACIOSA PASSEIO M8 1.971,80                   7 13.802,60            

8 GRACIOSA CICLOVIA* M9                    1.030,00 7 7.210,00              

9 ARNOS FAIXA DE AREIA M10 29.700,00                 5 148.500,00          

10 ARNOS ÁREA DE QUIOSQUE M11 4.152,00                   5 20.760,00            

11 ARNOS ÁREA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO M12 8.391,00                   5 41.955,00            

12 ARNOS ÁREA DE GRAMA M13 3.821,63                   5 19.108,15            

13 ARNOS DEMAIS ÁREAS M14 -                            5 -                       

14 ARNOS ÁREA DE CANTEIRO M15 1.207,00                   5 6.035,00              

15 ARNOS BANHEIROS M16 -                            5 -                       

16 CAJU FAIXA DE AREIA M17 9.735,84                   5 48.679,20            

17 CAJU ÁREA DE QUIOSQUE M18 829,64                      5 4.148,20              

18 CAJU ÁREA DO BLOCO ADMINISTRATIVO M19 91,42                        5 457,09                 

19 CAJU ÁREA DE BANHEIRO M20 43,95                        5 219,75                 

20 CAJU ÁREA DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO M21 8.586,80                   5 42.934,00            

21 CAJU PASSEIO M22 1.150,78                   5 5.753,90              

22 CAJU ÁREA DE GRAMA M23 3.148,98                   5 15.744,90            

23 CAJU DEMAIS ÁREAS DENTRO DA PRAIA M24 29.042,00                 5 145.210,00          

24 CAJU ÁREA DE CANTEIRO M25 1.061,48                   5 5.307,40              

25 PRATA FAIXA DE AREIA M26 10.673,00                 5 53.365,00            

26 PRATA ÁREA DE QUIOSQUE M27 2.211,53                   5 11.057,65            

27 PRATA BOMBEIROS M28 88,60                        5 443,00                 

28 PRATA ÁREA DE BANHEIRO M29 173,16                      5 865,80                 

29 PRATA ÁREA DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO M30 19.660,94                 5 98.304,70            

30 PRATA DEMAIS ÁREAS DENTRO DA PRAIA M31 27.300,84                 5 136.504,20          

31 PRATA ÁREA DE CANTEIRO M32 1.757,98                   5 8.789,90              

32 PPI PARQUE DOS POVOS INDIGENAS M33 68.617,00                 7 480.319,00          

33 SUSSUAPARA PARQUE SUSSUAPARA M34 4.456,00                   1 4.456,00              

34 CESAMAR PARQUE CESAMAR M35 58.092,60                 7 406.648,20          

TOTAL GERAL M2 2.019.668,01   

TOTAL GERAL HEC 201,97             

QUANTIDADE DE SEMANAS UN 4,29                 

COMPRIMENTO DE VARRIÇÃO POR MÊS KM 865,59             

LIMPEZA DE PRAIAS E PARQUES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL DESCRIÇÃO UND.
 OCORRENCIA / 

SEMANA 

 QNT 

HORAS 

 QNT. 

PESSOAL 
  TOTAL 

1 ARNO 61 (503 N) FEIRA COMUNITÁRIA H/HOM 1,00                       4,00            4,00            16,00                         

2 ARNO 33 (307 N) FEIRA COMUNITÁRIA H/HOM 1,00                       4,00            4,00            16,00                         

3 304 SUL FEIRA COMUNITÁRIA H/HOM 3,00                       5,00            4,00            60,00                         

4 502 SUL FEIRA DO BOSQUE H/HOM 3,00                       5,00            4,00            60,00                         

5 ARSE 112 (1106 S) FEIRA COMUNITÁRIA H/HOM 1,00                       4,00            4,00            16,00                         

6 AURENY I FEIRA COMUNITÁRIA H/HOM 1,00                       4,00            4,00            16,00                         

7 AURENY III FEIRA COMUNITÁRIA H/HOM 1,00                       3,00            4,00            12,00                         

8 TAQUARUÇU GRANDE FEIRA COMUNITÁRIA H/HOM 1,00                       3,00            4,00            12,00                         

TOTAL GERAL H/HOM 12,00                 208,00                  

QUANTIDADE DE SEMANAS UN 4,29                      

TOTAL GERAL / MÊS H 891,43                  

FEIRAS LIVRES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORRENCIAS / 

MÊS

COMPRIMENTO 

CAPINA

1 AV. JK AV. NS - 02 ATÉ AV. NS - 04 M 2.353,50   1 2.353,50                 

2 AV. JK AV. NS -04 ATÉ AV. NS-06 M 2.275,17   1 2.275,17                 

3 AV. JK AV. NS -06 ATÉ AV. NS-08 M 2.335,47   1 2.335,47                 

4 AV. JK AV. NS -08 ATÉ AV. NS-10 M 2.795,28   1 2.795,28                 

5 AV. JK AV. NS-10 ATÉ TO-050 M 3.089,88   1 3.089,88                 

6 AV. JK AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.405,94   1 2.405,94                 

7 AV. JK AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 2.007,64   1 2.007,64                 

8 AV. JK AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.275,24   1 2.275,24                 

9 AV. JK AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.656,06   1 1.656,06                 

10 AV. JK AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.615,55   1 1.615,55                 

11 AV. JK AV. NS-15 ATÉ INICIO DA PONTE M 2.041,77   1 2.041,77                 

12 AV. LO-02 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.343,18   1 2.343,18                 

13 AV. LO-02 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.741,17   1 2.741,17                 

14 AV. LO-02 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.364,22   1 2.364,22                 

15 AV. LO-02 AV. NS-05 ATÉ NS-15 (exluindo trecho sem pavimentação) M 1.499,71   1 1.499,71                 

16 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.691,45   1 2.691,45                 

17 AV. LO-04 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-3 M 2.394,39   1 2.394,39                 

18 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04 M 2.216,45   1 2.216,45                 

19 AV. LO-04 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 2.262,49   1 2.262,49                 

20 AV. LO-04 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.583,46   1 2.583,46                 

21 AV. LO-04 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-10 M 2.808,79   1 2.808,79                 

22 AV. LO-04 AV. NS-10 ATÉ PROX. TO-050 (Final do asfalto) M 1.415,71   1 1.415,71                 

23 AV. LO-06 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.769,74   1 1.769,74                 

24 AV. LO-08 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.438,59   1 2.438,59                 

25 AV. LO-08 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.978,80   1 1.978,80                 

26 AV. LO-08 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.633,34   1 1.633,34                 

27 AV. LO-08 AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 1.264,47   1 1.264,47                 

28 AV. LO-08 AV. NS-5 ATÉAV.  NS-15 M 989,21      1 989,21                    

29 AV. LO-10 RUA NS-A ATÉ AV. NS-1 M 311,88      1 311,88                    

30 AV. LO-10 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-3 M 2.637,99   1 2.637,99                 

31 AV. LO-10 AV. NS-3 ATÉ AV. NS-5 M 1.860,08   1 1.860,08                 

32 AV. LO-10 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-15 M 2.097,34   1 2.097,34                 

33 AV. LO-10 AV. NS-15 ATÉ A PRAIA M 1.341,86   1 1.341,86                 

34 AV. LO-12 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.673,01   1 2.673,01                 

35 AV. LO-12 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.072,37   1 2.072,37                 

36 AV. LO-12 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.938,39   1 2.938,39                 

37 AV. LO-12 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 1.893,33   1 1.893,33                 

38 AV. LO-12 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.506,70   1 1.506,70                 

39 AV. LO-12 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.811,05   1 2.811,05                 

40 AV. LO-12 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.923,07   1 1.923,07                 

41 AV. LO-12 AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 1.546,47   1 1.546,47                 

42 AV. LO-12 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15 M 1.515,16   1 1.515,16                 

43 AV. LO-14 PROX. TO-050  ATÉ AV. NS-10 M 1.313,00   1 1.313,00                 

44 AV. LO-14 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 1.328,67   1 1.328,67                 

45 AV. LO-14 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 1.492,79   1 1.492,79                 

46 AV. LO-14 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02 M 1.624,27   1 1.624,27                 

47 AV. LO-14 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.603,02   1 1.603,02                 

48 AV. LO-14 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.625,33   1 1.625,33                 

49 AV. LO-14 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15 M 1.804,56   1 1.804,56                 

50 AV. LO-16 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 1.413,56   1 1.413,56                 

51 AV. LO-16 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02 M 1.370,79   1 1.370,79                 

52 AV. LO-16 AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTÔNIO SEGURADO M 840,94      1 840,94                    

53 AV. LO-01 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.373,85   1 2.373,85                 

54 AV. LO-01 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.787,74   1 2.787,74                 

55 AV. LO-01 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.374,77   1 2.374,77                 

56 AV. LO-03 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.786,99   1 2.786,99                 

57 AV. LO-03 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.645,57   1 2.645,57                 

58 AV. LO-03 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.276,14   1 2.276,14                 

59 AV. LO-03 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.258,58   1 2.258,58                 

60 AV. LO-03 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.264,84   1 2.264,84                 

61 AV. LO-03 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.899,39   1 2.899,39                 

62 AV. LO-03 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.479,08   1 2.479,08                 

63 AV. LO-03 AV. NS-15 ATÉ AV. ORLA M 1.903,37   1 1.903,37                 

64 AV. LO-05 AV. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.501,14   1 2.501,14                 

65 AV. LO-05 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.075,27   1 2.075,27                 

CAPINA
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66 AV. LO-05 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.329,84   1 2.329,84                 

67 AV. LO-05 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.290,53   1 2.290,53                 

68 AV. LO-05 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.376,55   1 2.376,55                 

69 AV. LO-05 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.916,78   1 2.916,78                 

70 AV. LO-05 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.381,35   1 2.381,35                 

71 AV. LO-05 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.128,99   1 2.128,99                 

72 AV. LO-05 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.941,58   1 1.941,58                 

73 AV. LO-05 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.772,00   1 1.772,00                 

74 AV. LO-07 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04 M 1.519,35   1 1.519,35                 

75 AV. LO-07 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 1.589,10   1 1.589,10                 

76 AV. LO-07 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.680,83   1 2.680,83                 

77 AV. LO-09 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.962,34   1 2.962,34                 

78 AV. LO-09 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.495,00   1 1.495,00                 

79 AV. LO-09 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.507,95   1 2.507,95                 

80 AV. LO-09 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.746,33   1 1.746,33                 

81 AV. LO-09 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-11 M 1.066,83   1 1.066,83                 

82 AV. LO-09 AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15 M 735,71      1 735,71                    

83 AV. LO-11 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 2.422,45   1 2.422,45                 

84 AV. LO-11 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1 M 2.849,60   1 2.849,60                 

85 AV. LO-11 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-5 M 3.026,13   1 3.026,13                 

86 AV. LO-11 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-7 M 2.449,73   1 2.449,73                 

87 AV. LO-11 AV. NS-7 ATÉ AV. NS-9 M 2.924,22   1 2.924,22                 

88 AV. LO-11 AV. NS-9 ATÉ AV. NS-11 M 1.924,95   1 1.924,95                 

89 AV. LO-11 AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15 M 1.644,89   1 1.644,89                 

90 AV. LO-13 PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 922,15      1 922,15                    

91 AV. LO-13 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.871,93   1 1.871,93                 

92 AV. LO-13 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02 M 1.567,11   1 1.567,11                 

93 AV. LO-13 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 3.022,45   1 3.022,45                 

94 AV. LO-13 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.818,08   1 1.818,08                 

95 AV. LO-15 PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 3.034,26   1 3.034,26                 

96 AV. LO-15  AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4 M 2.732,16   1 2.732,16                 

97 AV. LO-15  AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 2.248,92   1 2.248,92                 

98 AV. LO-15  AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1 M 3.033,91   1 3.033,91                 

99 AV. LO-19  TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.874,41   1 2.874,41                 

100 AV. LO-19 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.590,73   1 2.590,73                 

101 AV. LO-19 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02 M 2.425,13   1 2.425,13                 

102 AV. LO-19 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-01 M 2.692,84   1 2.692,84                 

103 AV. LO-19 AV. NS-1 ATÉ AV. NS-05 M 2.160,52   1 2.160,52                 

104 AV. LO-19 AV. NS-5 ATÉ AV. NS-05 B M 1.182,25   1 1.182,25                 

105 AV. LO-19 AV. NS-5 B ATÉ AV. NS-07 B M 1.085,23   1 1.085,23                 

106 AV. LO-19 AV. NS-7 B ATÉ AV. NS-07 M 1.126,61   1 1.126,61                 

107 AV. LO-19 AV. NS-7  ATÉ AV. NS-09 M 1.731,54   1 1.731,54                 

108 AV. LO-21 TO-050  ATÉ AV. NS-10 M 1.266,88   1 1.266,88                 

109 AV. LO-21 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4 M 1.804,57   1 1.804,57                 

110 AV. LO-21 AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 1.526,13   1 1.526,13                 

111 AV. LO-21 AV. NS-2 ATÉ AV. NS-5 M 4.958,51   1 4.958,51                 

112 AV. LO-23 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 1.931,81   1 1.931,81                 

113 AV. LO-23 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.780,12   1 1.780,12                 

114 AV. LO-23 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.611,39   1 1.611,39                 

115 AV. LO-23 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.716,86   1 2.716,86                 

116 AV. LO-23 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.892,10   1 2.892,10                 

117 AV. LO-23 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-05-B M 1.232,29   1 1.232,29                 

118 AV. LO-25 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 1.742,65   1 1.742,65                 

119 AV. LO-25 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 1.731,99   1 1.731,99                 

120 AV. LO-25 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 1.483,98   1 1.483,98                 

121 AV. LO-25 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.630,89   1 2.630,89                 

122 AV. LO-25 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 3.082,23   1 3.082,23                 

123 AV. LO-25 AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-05B M 944,24      1 944,24                    

124 AV. LO-27 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 3.254,57   1 3.254,57                 

125 AV. LO-27 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.785,78   1 2.785,78                 

126 AV. LO-27 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.389,22   1 2.389,22                 

127 AV. LO-27 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.920,43   1 2.920,43                 

128 AV. LO-27 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 3.165,52   1 3.165,52                 

129 AV. LO-29 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04 M 2.929,35   1 2.929,35                 

130 AV. LO-29 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.329,33   1 2.329,33                 
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131 AV. LO-29 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.606,82   1 2.606,82                 

132 AV. LO-29 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.772,61   1 1.772,61                 

133 AV. LO-29 AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-5 B M 870,46      1 870,46                    

134 AV. LO-31 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.492,43   1 2.492,43                 

135 AV. LO-31 AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTONIO M 1.592,25   1 1.592,25                 

136 AV. LO-31 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.187,68   1 2.187,68                 

137 AV. LO-31 AV. NS-05 ATÉ AV. -NS-05 B M 2.171,03   1 2.171,03                 

138 AV. LO-31 AV. NS-05 B ATÉ AV. PARQUE M 796,12      1 796,12                    

139 AV. LO-33 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.806,39   1 1.806,39                 

141 NS-08 LO 16 - LO 14 M 1.032,81   1 1.032,81                 

142 NS-08 LO 14 - LO 12 M 979,65      1 979,65                    

143 NS-08 LO 12 - LO 04 M 1.220,01   1 1.220,01                 

144 NS-08 LO 04 - AV. JK M 2.454,87   1 2.454,87                 

145 NS-08 AV. JK - LO 03 M 3.096,76   1 3.096,76                 

146 NS-08 LO 03 - LO 05 M 2.373,81   1 2.373,81                 

147 NS- 04 LO 07 - LO 05 M 1.983,98   1 1.983,98                 

148 NS- 04 LO 03 - LO 05 M 2.328,10   1 2.328,10                 

149 NS- 04 LO 01 - LO 03 M 1.339,29   1 1.339,29                 

150 NS- 04 AV. JK - LO 01 M 1.427,62   1 1.427,62                 

151 NS- 04 LO 02 - AV. JK M 1.428,39   1 1.428,39                 

152 NS- 04 LO 04 - LO 02 M 1.308,06   1 1.308,06                 

153 NS- 04 LO 08 - LO 04 M 1.250,71   1 1.250,71                 

154 NS- 04 LO 12 - LO 08 M 1.398,70   1 1.398,70                 

155 NS- 04 LO 09 - LO 11 M 366,66      1 366,66                    

156 NS- 04 LO 11 - LO 13 M 2.755,28   1 2.755,28                 

157 NS- 04 LO 13 - LO 15 M 2.627,86   1 2.627,86                 

158 NS- 04 LO 15 - LO 19 M 2.581,44   1 2.581,44                 

159 NS- 04 LO 19 - LO 21 M     2.509,18 1 2.509,18                 

160 NS- 04 LO 21 - LO 23 M 2.509,18   1 2.509,18                 

161 NS- 04 LO 23 - LO 25 M 2.519,17   1 2.519,17                 

162 NS- 04 LO 25 - LO 27 M 2.591,55   1 2.591,55                 

163 NS- 04 LO 27 - LO 29 M 2.519,17   1 2.519,17                 

164 NS- 04 LO 29 - LO 31 M 2.580,47   1 2.580,47                 

165 NS- 02 LO 16 - LO 14 M 749,00      1 749,00                    

166 NS- 02 LO 14 - LO 12 M 2.068,66   1 2.068,66                 

167 NS- 02 LO 12 - LO 08 M 1.251,14   1 1.251,14                 

168 NS- 02 LO 08 - LO 04 M 1.588,33   1 1.588,33                 

169 NS- 02 LO 04 - LO 02 M 1.337,41   1 1.337,41                 

170 NS- 02 LO 02 - AV. JK M 1.329,13   1 1.329,13                 

171 NS- 02 AV. JK - LO 01 M 1.369,21   1 1.369,21                 

172 NS- 02 LO 01 - LO 03 M 1.233,17   1 1.233,17                 

173 NS- 02 LO 03 - LO 05 M 2.327,89   1 2.327,89                 

174 NS- 02 LO 05 - LO 09 M 2.734,90   1 2.734,90                 

175 NS- 02 LO 09 - LO 11 M     2.736,28 1 2.736,28                 

176 NS- 02 LO 11 - LO 13 M 2.807,30   1 2.807,30                 

177 NS- 02 LO 13 - LO 15 M 2.578,24   1 2.578,24                 

178 NS- 02 LO 15 - LO 19 M 1.235,57   1 1.235,57                 

179 NS- 02 LO 19 - LO 21 M 1.183,77   1 1.183,77                 

180 NS- 02 LO 21 - LO 23 M 1.197,62   1 1.197,62                 

181 NS- 02 LO 23 - LO 25 M 1.164,63   1 1.164,63                 

182 NS- 02 LO 25 - LO 27 M 1.238,69   1 1.238,69                 

183 NS- 02 LO 27 - LO 29 M     2.422,83 1 2.422,83                 

184 NS- 02 LO 29 - LO 31 M 2.463,90   1 2.463,90                 

185 NS - 06 AV. LO 16 A AV. LO 14 M 1.271,00   1 1.271,00                 

186 NS - 06 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 1.297,83   1 1.297,83                 

187 NS - 06 AV. LO 04 A AV. JK M 3.259,56   1 3.259,56                 

188 NS - 06 AV. JK A AV. LO 03 M 3.155,74   1 3.155,74                 

189 NS - 06 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 2.357,05   1 2.357,05                 

190 NS - 06 AV. LO 05 A AV. LO 07 M 1.769,80   1 1.769,80                 

191 NS - 05 AV. NS 01 A AV. LO 14 M 2.423,80   1 2.423,80                 

192 NS - 05 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 2.742,02   1 2.742,02                 

193 NS - 05 AV. LO 12 A AV. LO 10 M 4.517,55   1 4.517,55                 

194 NS - 05 AV. LO 10 A AV. LO 08 M 2.842,75   1 2.842,75                 

195 NS - 05 AV. LO 08 A AV. LO 06 M -            1 -                          

196 NS - 05 AV. LO 06 A AV. LO 04 M -            1 -                          
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197 NS - 05 AV. LO 04 A AV. LO 2A M -            1 -                          

198 NS - 05 AV. LO 2A A AV. JK M 1.637,27   1 1.637,27                 

199 NS - 05 AV. JK A AV. LO 03 M -            1 -                          

200 NS - 05 AV. LO 03 A AV. LO 05 M -            1 -                          

201 NS - 05 AV. LO 05 A AV. LO 7B M 1.506,99   1 1.506,99                 

202 NS - 05 AV. LO 7B A AV. LO 09 M 1.441,84   1 1.441,84                 

203 NS - 05 AV. LO 09 A AV. LO 11 M 2.625,94   1 2.625,94                 

204 NS - 05 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 2.896,17   1 2.896,17                 

205 NS - 05 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 888,14      1 888,14                    

206 NS - 05 AV. LO 15 A AV. LO 19 M -            1 -                          

207 NS - 05 AV. LO 19 A AV. LO 21 M -            1 -                          

208 NS - 05 AV. LO 21 A AV. LO 23 M 1.473,07   1 1.473,07                 

209 NS - 05 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 2.521,27   1 2.521,27                 

210 NS - 05 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.649,36   1 2.649,36                 

211 NS - 05 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 2.549,26   1 2.549,26                 

212 NS - 05 AV. LO 29 A AV. LO 31 M 1.337,06   1 1.337,06                 

213 NS - 10 AV. LO - 18 A AV. LO 16 M -            1 -                          

214 NS - 10 AV. LO 16 A AV. LO 14 M -            1 -                          

215 NS - 10 AV. LO 14 A  AV. LO 12 M 1.045,90   1 1.045,90                 

216 NS - 10 AV. LO 12 A AV. LO 04 M 1.037,07   1 1.037,07                 

217 NS - 10 AV. LO 04 A AV. JK M 3.021,02   1 3.021,02                 

218 NS - 10 AV. JK A AV. LO 03 M 3.065,84   1 3.065,84                 

219 NS - 10 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 1.571,72   1 1.571,72                 

220 NS - 10 AV. LO 05 A AV. LO 05B M 1.716,42   1 1.716,42                 

221 NS - 10 AV. LO 05B A AV. LO 11 M 2.938,44   1 2.938,44                 

222 NS - 10 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 1.329,66   1 1.329,66                 

223 NS - 10 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 1.415,48   1 1.415,48                 

224 NS - 10 AV. LO 15 A AV. LO 19 M 2.501,95   1 2.501,95                 

225 NS - 10 AV. LO 19 A AV. LO 21 M 1.429,47   1 1.429,47                 

226 NS - 10 AV. LO 21 A AV. LO 23 M 1.429,83   1 1.429,83                 

227 NS - 10 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 1.430,80   1 1.430,80                 

228 NS - 10 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.498,92   1 2.498,92                 

229 NS - 10 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 2.506,48   1 2.506,48                 

230 NS - 10 AV. LO 29 A AV. LO 31 M -            1 -                          

231 NS - 10 AV. LO 31 A AV. LO 33 M -            1 -                          

232 NS - 10 AV. LO 33 A AV. PARQUE M -            1 -                          

233 NS - 1 AV. NS 15 A AV. NS 05 M 1.177,53   1 1.177,53                 

234 NS - 1 AV. NS 05 A AV. LO 14 M 1.105,06   1 1.105,06                 

235 NS - 1 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 2.083,12   1 2.083,12                 

236 NS - 1 AV. LO 12 A AV. LO 10 M 1.678,14   1 1.678,14                 

237 NS - 1 AV. LO 10 A AV. LO 08 M 1.829,56   1 1.829,56                 

238 NS - 1 AV LO 08 A AV. LO 06 M 1.418,65   1 1.418,65                 

239 NS - 1 AV. LO 06 A AV. LO 04 M 1.132,45   1 1.132,45                 

240 NS - 1 AV. LO 04 A AV. LO 02 M 1.348,29   1 1.348,29                 

241 NS - 1 AV. LO 02 A AV. JK M 1.412,26   1 1.412,26                 

242 NS - 1 AV. JK A AV. LO 01 M 1.405,28   1 1.405,28                 

243 NS - 1 AV. LO 01 A AV. LO 03 M 1.363,79   1 1.363,79                 

244 NS - 1 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 2.338,35   1 2.338,35                 

245 NS - 1 AV. LO 05 A AV. LO 09 M 2.798,11   1 2.798,11                 

246 NS - 1 AV. LO 09 A AV. LO 11 M 2.531,48   1 2.531,48                 

247 NS - 1 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 2.722,16   1 2.722,16                 

248 NS - 1 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 2.516,12   1 2.516,12                 

249 NS - 1 AV. LO 15 A AV. LO 19 M 1.364,85   1 1.364,85                 

250 NS - 1 AV. LO 19 A AV. LO 23 M 3.227,17   1 3.227,17                 

251 NS - 1 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 2.532,41   1 2.532,41                 

252 NS - 1 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.524,80   1 2.524,80                 

253 NS - 1 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 1.563,22   1 1.563,22                 

254 NS - 1 AV. LO 29 A AV. LO 31 M 1.476,94   1 1.476,94                 

255 NS - 1 AV. LO 31 A AV. LO 33 M 1.163,65   1 1.163,65                 

256 NS - 1 AV. LO 33 A AV. PARQUE M 1.549,56   1 1.549,56                 

257 NS - 15 AV. LO - 10 A AV. LO - 12 M 6.619,30   1 6.619,30                 

258 NS - 15 AV. LO - 12 A AV. LO - 14 M 3.799,91   1 3.799,91                 

259 NS - 15 AV. NS - 1 A AV. LO - 14 M 1.761,64   1 1.761,64                 

260 NS - 15 AV. LO - 8 A AV. LO - 10 M 4.381,49   1 4.381,49                 

261 NS - 15 AV. LO - 6 A AV. LO - 8 M 1.675,11   1 1.675,11                 
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262 NS - 15 AV. LO - 6 A AV. LO - 4 M 1.290,62   1 1.290,62                 

263 NS - 15 AV. LO - 2a A AV. LO - 4 M 1.315,15   1 1.315,15                 

264 NS - 15 AV. LO - 2a A AV. JK M 4.078,61   1 4.078,61                 

265 NS - 15 AV. JK A LO - 3 M 3.030,83   1 3.030,83                 

266 NS - 15 AV. LO - 3 A AV. LO - 5 M 2.282,13   1 2.282,13                 

267 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. JK M 3.350,68   1 3.350,68                 

268 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. LO - 5 M 2.365,04   1 2.365,04                 

269 NS - 7 AV. LO - 5 A AV. LO - 9 M 2.734,05   1 2.734,05                 

270 NS - 7 AV. LO - 9 A AV. LO - 11 M 2.554,90   1 2.554,90                 

271 NS - 7 AV. LO - 11 A AV. LO - 13 M 1.500,50   1 1.500,50                 

272 NS - 3 AV. LO - 3 A AV. LO - 1 M 1.276,75   1 1.276,75                 

273 NS - 3 AV. LO - 1 A AV. JK M 1.309,91   1 1.309,91                 

274 NS - 3 AV. JK A AV. LO - 2 M 1.434,69   1 1.434,69                 

275 NS - 3 AV. LO - 2 A AV. LO - 4 M 1.314,61   1 1.314,61                 

276 NS - 3 AV. LO - 4 A AV. LO - 6 M 683,84      1 683,84                    

277 NS - 3 AV. LO - 6 A AV. LO - 8 M 1.555,62   1 1.555,62                 

278 NS - 3 AV. LO - 8 A AV. LO - 10 M 2.535,38   1 2.535,38                 

279 NS - 3 AV. LO - 10 A AV. LO - 12 M 1.972,50   1 1.972,50                 

280 MARGINAL TO AV. LO - 25 A AV. LO - 27 M 1.192,17   1 1.192,17                 

281 MARGINAL TO AV. LO - 25 A AV. LO - 23 M 1.252,95   1 1.252,95                 

282 MARGINAL TO AV. LO - 23  A AV. LO - 21 M 1.250,63   1 1.250,63                 

283 MARGINAL TO AV. LO - 21 A AV. LO - 19 M 1.214,50   1 1.214,50                 

284 MARGINAL TO AV. LO - 19 A AV. LO - 15 M 1.071,20   1 1.071,20                 

285 MARGINAL TO AV. LO - 15 A AV. LO - 13 M 787,15      1 787,15                    

286 MARGINAL TO AV. LO - 13  A AV. LO - 11 M 747,89      1 747,89                    

287 MARGINAL TO AV. LO - 11 A AV. LO - 05B M 2.088,36   1 2.088,36                 

288 MARGINAL TO AV. LO - 05B A AV. LO - 05 M 1.321,00   1 1.321,00                 

289 MARGINAL TO AV. LO - 05 A AV. LO - 03 M 1.351,44   1 1.351,44                 

290 MARGINAL TO AV. LO - 03 A AV. JK M 1.752,11   1 1.752,11                 

291 MARGINAL TO AV. JK -  A AV. LO - 04 M 1.454,67   1 1.454,67                 

292 MARGINAL TO AV. LO - 04 A AV. LO - 12 M 982,54      1 982,54                    

293 AV. TEOTÔNIO AV. NS-15 (Av. PARQUE) ATÉ AV.  LO-16 M 2.314,95   1 2.314,95                 

294 AV. TEOTÔNIO AV. LO-16 ATÉ AV. LO-14 M 1.531,57   1 1.531,57                 

295 AV. TEOTÔNIO AV. LO-14 ATÉ AV. LO-12 M 2.221,89   1 2.221,89                 

296 AV. TEOTÔNIO AV. LO-12 ATÉ AV. LO-08 M 2.917,50   1 2.917,50                 

297 AV. TEOTÔNIO AV. LO-08 ATÉ AV. LO-04 M 2.050,59   1 2.050,59                 

298 AV. TEOTÔNIO AV. LO-04 ATÉ AV. LO-02 M 1.297,91   1 1.297,91                 

299 AV. TEOTÔNIO AV. LO-01 ATÉ AV. LO-03 M 1.297,88   1 1.297,88                 

300 AV. TEOTÔNIO AV. LO-03 ATÉ AV. LO-05 M 2.254,86   1 2.254,86                 

301 AV. TEOTÔNIO AV. LO-05 ATÉ AV. LO-09 M 2.787,16   1 2.787,16                 

302 AV. TEOTÔNIO AV. LO-09 ATÉ AV. LO-11 M 2.469,54   1 2.469,54                 

303 AV. TEOTÔNIO AV. LO-11 ATÉ AV. LO-13 M 2.760,87   1 2.760,87                 

304 AV. TEOTÔNIO AV. LO-13 ATÉ AV. LO-15 M 2.468,72   1 2.468,72                 

305 AV. TEOTÔNIO AV. LO-15 ATÉ AV. LO-19 M 2.468,95   1 2.468,95                 

306 AV. TEOTÔNIO AV. LO-19 ATÉ AV. LO-21 M 2.405,29   1 2.405,29                 

307 AV. TEOTÔNIO AV. LO-21 ATÉ AV. LO-23 M 2.423,13   1 2.423,13                 

308 AV. TEOTÔNIO AV. LO-23 ATÉ AV. LO-25 M 2.476,70   1 2.476,70                 

309 AV. TEOTÔNIO AV. LO-25 ATÉ AV. LO-27 M 2.470,83   1 2.470,83                 

310 AV. TEOTÔNIO AV. LO-27 ATÉ AV. LO-29 M 2.531,07   1 2.531,07                 

311 AV. TEOTÔNIO AV. LO-29 ATÉ AV. LO-31 M 2.586,16   1 2.586,16                 

312 AV. TEOTÔNIO AV. LO-31 ATÉ AV. LO-33 M 1.964,59   1 1.964,59                 

313 AV. TEOTÔNIO AV. LO-33 ATÉ AV. PARQUE M 2.875,96   1 2.875,96                 

314 AV. TEOTÔNIO AV. PARQUE  ATÉ AV. LAGO SUL M 3.007,13   1 3.007,13                 

315 AV. TEOTÔNIO AV. LAGO SUL  ATÉ AV. L M 3.408,60   1 3.408,60                 

316 AV. TEOTÔNIO AV. L  ATÉ AV. J M 1.468,38   1 1.468,38                 

317 AV. TEOTÔNIO AV. J  ATÉ AV. I M 1.949,19   1 1.949,19                 

318 AV. TEOTÔNIO AV. I ATÉ AV. TLO-1 M 4.558,56   1 4.558,56                 

319 AV. TEOTÔNIO AV. TLO-1 ATÉ AV. TLO-5 M 2.675,87   1 2.675,87                 

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS M 632.128,45        

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS KM 632,13               
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OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORREN

CIAS / MÊS

COMPRIMENT

O CAPINA

1 AV. JK AV. NS - 02 ATÉ AV. NS - 04 M 2.353,50     1 2.353,50          

2 AV. JK AV. NS -04 ATÉ AV. NS-06 M 2.275,17     1 2.275,17          

3 AV. JK AV. NS -06 ATÉ AV. NS-08 M 2.335,47     1 2.335,47          

4 AV. JK AV. NS -08 ATÉ AV. NS-10 M 2.795,28     1 2.795,28          

5 AV. JK AV. NS-10 ATÉ TO-050 M 3.089,88     1 3.089,88          

6 AV. JK AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.405,94     1 2.405,94          

7 AV. JK AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 2.007,64     1 2.007,64          

8 AV. JK AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.275,24     1 2.275,24          

9 AV. JK AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.656,06     1 1.656,06          

10 AV. JK AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.615,55     1 1.615,55          

11 AV. JK AV. NS-15 ATÉ INICIO DA PONTE M 2.041,77     1 2.041,77          

12 AV. LO-02 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.343,18     1 2.343,18          

13 AV. LO-02 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.741,17     1 2.741,17          

14 AV. LO-02 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.364,22     1 2.364,22          

15 AV. LO-02 AV. NS-05 ATÉ NS-15 (exluindo trecho sem pavimentação)M 1.499,71     1 1.499,71          

16 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.691,45     1 2.691,45          

17 AV. LO-04 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-3 M 2.394,39     1 2.394,39          

18 AV. LO-04 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04 M 2.216,45     1 2.216,45          

19 AV. LO-04 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 2.262,49     1 2.262,49          

20 AV. LO-04 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.583,46     1 2.583,46          

21 AV. LO-04 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-10 M 2.808,79     1 2.808,79          

22 AV. LO-04 AV. NS-10 ATÉ PROX. TO-050 (Final do asfalto) M 1.415,71     1 1.415,71          

24 AV. LO-08 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.438,59     1 2.438,59          

25 AV. LO-08 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 1.978,80     1 1.978,80          

26 AV. LO-08 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 1.633,34     1 1.633,34          

27 AV. LO-08 AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05 M 1.264,47     1 1.264,47          

28 AV. LO-08 AV. NS-5 ATÉAV.  NS-15 M 989,21        1 989,21             

53 AV. LO-01 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.373,85     1 2.373,85          

54 AV. LO-01 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.787,74     1 2.787,74          

55 AV. LO-01 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.374,77     1 2.374,77          

56 AV. LO-03 TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.786,99     1 2.786,99          

57 AV. LO-03 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.645,57     1 2.645,57          

58 AV. LO-03 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.276,14     1 2.276,14          

59 AV. LO-03 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.258,58     1 2.258,58          

60 AV. LO-03 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.264,84     1 2.264,84          

61 AV. LO-03 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.899,39     1 2.899,39          

62 AV. LO-03 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03 M 2.479,08     1 2.479,08          

63 AV. LO-03 AV. NS-15 ATÉ AV. ORLA M 1.903,37     1 1.903,37          

64 AV. LO-05 AV. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 2.501,14     1 2.501,14          

65 AV. LO-05 AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08 M 2.075,27     1 2.075,27          

66 AV. LO-05 AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06 M 2.329,84     1 2.329,84          

67 AV. LO-05 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04 M 2.290,53     1 2.290,53          

68 AV. LO-05 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02 M 2.376,55     1 2.376,55          

69 AV. LO-05 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.916,78     1 2.916,78          

70 AV. LO-05 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 2.381,35     1 2.381,35          

71 AV. LO-05 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.128,99     1 2.128,99          

72 AV. LO-05 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.941,58     1 1.941,58          

73 AV. LO-05 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15 M 1.772,00     1 1.772,00          

75 AV. LO-07 AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06 M 1.589,10     1 1.589,10          

76 AV. LO-07 AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08 M 2.680,83     1 2.680,83          

77 AV. LO-09 AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01 M 2.962,34     1 2.962,34          

78 AV. LO-09 AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05 M 1.495,00     1 1.495,00          

79 AV. LO-09 AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07 M 2.507,95     1 2.507,95          

CAPINA



ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORREN

CIAS / MÊS

COMPRIMENT

O CAPINA

80 AV. LO-09 AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09 M 1.746,33     1 1.746,33          

81 AV. LO-09 AV. NS-09 ATÉ AV. NS-11 M 1.066,83     1 1.066,83          

82 AV. LO-09 AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15 M 735,71        1 735,71             

95 AV. LO-15 PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10 M 3.034,26     1 3.034,26          

96 AV. LO-15  AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4 M 2.732,16     1 2.732,16          

97 AV. LO-15  AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2 M 2.248,92     1 2.248,92          

98 AV. LO-15  AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1 M 3.033,91     1 3.033,91          

147 NS- 04 LO 07 - LO 05 M 1.983,98     1 1.983,98          

148 NS- 04 LO 03 - LO 05 M 2.328,10     1 2.328,10          

149 NS- 04 LO 01 - LO 03 M 1.339,29     1 1.339,29          

150 NS- 04 AV. JK - LO 01 M 1.427,62     1 1.427,62          

151 NS- 04 LO 02 - AV. JK M 1.428,39     1 1.428,39          

152 NS- 04 LO 04 - LO 02 M 1.308,06     1 1.308,06          

153 NS- 04 LO 08 - LO 04 M 1.250,71     1 1.250,71          

154 NS- 04 LO 12 - LO 08 M 1.398,70     1 1.398,70          

155 NS- 04 LO 09 - LO 11 M 366,66        1 366,66             

156 NS- 04 LO 11 - LO 13 M 2.755,28     1 2.755,28          

157 NS- 04 LO 13 - LO 15 M 2.627,86     1 2.627,86          

158 NS- 04 LO 15 - LO 19 M 2.581,44     1 2.581,44          

159 NS- 04 LO 19 - LO 21 M      2.509,18 1 2.509,18          

160 NS- 04 LO 21 - LO 23 M 2.509,18     1 2.509,18          

161 NS- 04 LO 23 - LO 25 M 2.519,17     1 2.519,17          

162 NS- 04 LO 25 - LO 27 M 2.591,55     1 2.591,55          

163 NS- 04 LO 27 - LO 29 M 2.519,17     1 2.519,17          

164 NS- 04 LO 29 - LO 31 M 2.580,47     1 2.580,47          

165 NS- 02 LO 16 - LO 14 M 749,00        1 749,00             

166 NS- 02 LO 14 - LO 12 M 2.068,66     1 2.068,66          

167 NS- 02 LO 12 - LO 08 M 1.251,14     1 1.251,14          

168 NS- 02 LO 08 - LO 04 M 1.588,33     1 1.588,33          

169 NS- 02 LO 04 - LO 02 M 1.337,41     1 1.337,41          

170 NS- 02 LO 02 - AV. JK M 1.329,13     1 1.329,13          

171 NS- 02 AV. JK - LO 01 M 1.369,21     1 1.369,21          

172 NS- 02 LO 01 - LO 03 M 1.233,17     1 1.233,17          

173 NS- 02 LO 03 - LO 05 M 2.327,89     1 2.327,89          

174 NS- 02 LO 05 - LO 09 M 2.734,90     1 2.734,90          

175 NS- 02 LO 09 - LO 11 M      2.736,28 1 2.736,28          

176 NS- 02 LO 11 - LO 13 M 2.807,30     1 2.807,30          

177 NS- 02 LO 13 - LO 15 M 2.578,24     1 2.578,24          

178 NS- 02 LO 15 - LO 19 M 1.235,57     1 1.235,57          

179 NS- 02 LO 19 - LO 21 M 1.183,77     1 1.183,77          

180 NS- 02 LO 21 - LO 23 M 1.197,62     1 1.197,62          

181 NS- 02 LO 23 - LO 25 M 1.164,63     1 1.164,63          

182 NS- 02 LO 25 - LO 27 M 1.238,69     1 1.238,69          

183 NS- 02 LO 27 - LO 29 M      2.422,83 1 2.422,83          

184 NS- 02 LO 29 - LO 31 M 2.463,90     1 2.463,90          

233 NS - 1 AV. NS 15 A AV. NS 05 M 1.177,53     1 1.177,53          

234 NS - 1 AV. NS 05 A AV. LO 14 M 1.105,06     1 1.105,06          

235 NS - 1 AV. LO 14 A AV. LO 12 M 2.083,12     1 2.083,12          

236 NS - 1 AV. LO 12 A AV. LO 10 M 1.678,14     1 1.678,14          

237 NS - 1 AV. LO 10 A AV. LO 08 M 1.829,56     1 1.829,56          

238 NS - 1 AV LO 08 A AV. LO 06 M 1.418,65     1 1.418,65          

239 NS - 1 AV. LO 06 A AV. LO 04 M 1.132,45     1 1.132,45          

240 NS - 1 AV. LO 04 A AV. LO 02 M 1.348,29     1 1.348,29          

241 NS - 1 AV. LO 02 A AV. JK M 1.412,26     1 1.412,26          

242 NS - 1 AV. JK A AV. LO 01 M 1.405,28     1 1.405,28          

243 NS - 1 AV. LO 01 A AV. LO 03 M 1.363,79     1 1.363,79          



ITEM LOCAL TRECHO UND. COMP.
OCORREN

CIAS / MÊS

COMPRIMENT

O CAPINA

244 NS - 1 AV. LO 03 A AV. LO 05 M 2.338,35     1 2.338,35          

245 NS - 1 AV. LO 05 A AV. LO 09 M 2.798,11     1 2.798,11          

246 NS - 1 AV. LO 09 A AV. LO 11 M 2.521,48     1 2.521,48          

247 NS - 1 AV. LO 11 A AV. LO 13 M 2.722,16     1 2.722,16          

248 NS - 1 AV. LO 13 A AV. LO 15 M 2.506,12     1 2.506,12          

249 NS - 1 AV. LO 15 A AV. LO 19 M 1.364,85     1 1.364,85          

250 NS - 1 AV. LO 19 A AV. LO 23 M 3.227,17     1 3.227,17          

251 NS - 1 AV. LO 23 A AV. LO 25 M 2.532,41     1 2.532,41          

252 NS - 1 AV. LO 25 A AV. LO 27 M 2.524,80     1 2.524,80          

253 NS - 1 AV. LO 27 A AV. LO 29 M 1.563,22     1 1.563,22          

254 NS - 1 AV. LO 29 A AV. LO 31 M 1.476,94     1 1.476,94          

255 NS - 1 AV. LO 31 A AV. LO 33 M 1.163,65     1 1.163,65          

256 NS - 1 AV. LO 33 A AV. PARQUE M 1.549,56     1 1.549,56          

267 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. JK M 3.350,68     1 3.350,68          

268 NS - 7 AV. LO - 3 A AV. LO - 5 M 2.365,04     1 2.365,04          

269 NS - 7 AV. LO - 5 A AV. LO - 9 M 2.734,05     1 2.734,05          

270 NS - 7 AV. LO - 9 A AV. LO - 11 M 2.554,90     1 2.554,90          

271 NS - 7 AV. LO - 11 A AV. LO - 13 M 1.500,50     1 1.500,50          

272 NS - 3 AV. LO - 3 A AV. LO - 1 M 1.276,75     1 1.276,75          

273 NS - 3 AV. LO - 1 A AV. JK M 1.309,91     1 1.309,91          

274 NS - 3 AV. JK A AV. LO - 2 M 1.434,69     1 1.434,69          

275 NS - 3 AV. LO - 2 A AV. LO - 4 M 1.314,61     1 1.314,61          

276 NS - 3 AV. LO - 4 A AV. LO - 6 M 683,84        1 683,84             

277 NS - 3 AV. LO - 6 A AV. LO - 8 M 1.535,62     1 1.535,62          

278 NS - 3 AV. LO - 8 A AV. LO - 10 M 2.535,38     1 2.535,38          

279 NS - 3 AV. LO - 10 A AV. LO - 12 M 1.972,50     1 1.972,50          

294 AV. TEOTÔNIO AV. LO-16 ATÉ AV. LO-14 M 1.531,57     1 1.531,57          

295 AV. TEOTÔNIO AV. LO-14 ATÉ AV. LO-12 M 2.221,89     1 2.221,89          

296 AV. TEOTÔNIO AV. LO-12 ATÉ AV. LO-08 M 2.917,50     1 2.917,50          

297 AV. TEOTÔNIO AV. LO-08 ATÉ AV. LO-04 M 2.030,59     1 2.030,59          

298 AV. TEOTÔNIO AV. LO-04 ATÉ AV. LO-02 M 1.297,91     1 1.297,91          

299 AV. TEOTÔNIO AV. LO-01 ATÉ AV. LO-03 M 1.297,88     1 1.297,88          

300 AV. TEOTÔNIO AV. LO-03 ATÉ AV. LO-05 M 2.254,86     1 2.254,86          

301 AV. TEOTÔNIO AV. LO-05 ATÉ AV. LO-09 M 2.787,16     1 2.787,16          

302 AV. TEOTÔNIO AV. LO-09 ATÉ AV. LO-11 M 2.469,54     1 2.469,54          

303 AV. TEOTÔNIO AV. LO-11 ATÉ AV. LO-13 M 2.760,87     1 2.760,87          

304 AV. TEOTÔNIO AV. LO-13 ATÉ AV. LO-15 M 2.468,72     1 2.468,72          

305 AV. TEOTÔNIO AV. LO-15 ATÉ AV. LO-19 M 2.448,95     1 2.448,95          

306 AV. TEOTÔNIO AV. LO-19 ATÉ AV. LO-21 M 2.405,29     1 2.405,29          

307 AV. TEOTÔNIO AV. LO-21 ATÉ AV. LO-23 M 2.403,13     1 2.403,13          

308 AV. TEOTÔNIO AV. LO-23 ATÉ AV. LO-25 M 2.476,70     1 2.476,70          

309 AV. TEOTÔNIO AV. LO-25 ATÉ AV. LO-27 M 2.460,83     1 2.460,83          

310 AV. TEOTÔNIO AV. LO-27 ATÉ AV. LO-29 M 2.521,07     1 2.521,07          

311 AV. TEOTÔNIO AV. LO-29 ATÉ AV. LO-31 M 2.576,16     1 2.576,16          

312 AV. TEOTÔNIO AV. LO-31 ATÉ AV. LO-33 M 1.964,59     1 1.964,59          

313 AV. TEOTÔNIO AV. LO-33 ATÉ AV. PARQUE M 2.865,96     1 2.865,96          

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS M 320.089,69   

COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS KM 320,09          
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM TRECHO UND.  QUANTIDADE 

1
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

URBANOS
KM 18.390,00         

Cálculo: De acordo com planilha de levantamentos de Varrição Manual

2 VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS KM 8.130,00          

Cálculo: De acordo com planilha de levantamentos de Varrição Mecânica

3

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS 

E CEMITÉRIO CLASSIFICADOS COMO DOMICILIARES (EXCETO RESTOS DE 

EXUMAÇÃO), ATÉ O DESTINO FINAL

TON 7.800,00          

Cálculo: Média das ultimas 12 medições ton 6.844,06   

Cálculo:
A quantidade foi majorada aplicando a média dos anos 2019 a 2023 

do Plano de Gerenciamento de resíduos Sólidos

4
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS
TON 30,00               

Cálculo: Média das ultimas 12 medições ton 13,98      

Cálculo: Percentual de majoração % 50,00%

5 CATAÇÃO, COLETA E PALITAÇÃO MANUAL HA 8.220,00          

Cálculo: De acordo com planilha de levantamentos de Palitação

6
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE PEQUENOS 

ANIMAIS MORTOS
KG 470,00             

Cálculo: Média das ultimas 12 medições kg 450,00     

Cálculo:
Percentual de majoração conforme taxa de crescimento 

populacioanal de Palmas para o ano 2018
% 2,87%

7 COLETA, PROCESSAMENTO E TRANSPORTE DE GALHADAS TON 610,00             

Cálculo: Média das ultimas 12 medições ton 589,06     

Cálculo:
Percentual de majoração conforme taxa de crescimento 

populacioanal de Palmas para o ano 2018
% 2,87%

8 LIMPEZA DE PRAIAS E PARQUES HA            1.453,33 

Cálculo:
De acordo com planilha de levantamentos limpeza de praias e 

parques

9 LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES H/HOM 891,43             

Cálculo: De acordo com planilha de levantamentos de Feira

10 LIMPEZA PARA EVENTOS ESPECIAIS E EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL H/HOM 320,00             

Cálculo: Quantidade estimada de eventos por mês un 2,00       

Cálculo: Tempo médio de limpeza por evento h 8,00       

Cálculo: Qtde. de funcionários un 20,00      

11 COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS TON 800,00             

Cálculo:

Memorial de Cálculo considerando os Cenários Tendencial e 

Desejável descritos no Plano Municipal de Resíduos Sólidos para 

os próximos 5 anos

12 CAPINA MANUAL DE VIAS PÚBLICAS E SARJETAS KM 632,13             

Cálculo: De acordo com planilha de levantamentos de Capina

MEMORIAL DE CÁLCULOS
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